

令和 7 年度

閲覧設計書

閲覧設計書はあくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、建設工事請負契約書第 1 条第 1 項に規定する設計図書の一部ではありません。入札にあたっては設計図書に基づき積算してください。

霧島市 建設部 建築住宅課

1 . 工事名称	R7霧島市民会館大規模改修工事（建築 1 工区）																						
2 . 工事場所	霧島市国分中央三丁目地内																						
3 . 工期T(か月)	14																						
4 . 共通費基準	公共建築工事共通費積算基準（令和 7 年改定）																						
5 . 単価根拠	<table><tr><th>採 用 資 料 名</th><th>発 行 時 期</th></tr><tr><td>建設物価</td><td>2025年 7 月号</td></tr><tr><td>建築コスト情報</td><td>2025年夏号</td></tr><tr><td>建築施工単価</td><td>2025年 7 号</td></tr><tr><td>積算資料</td><td>2025年 7 月号</td></tr><tr><td>積算資料ポケット版</td><td>2025年版</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	採 用 資 料 名	発 行 時 期	建設物価	2025年 7 月号	建築コスト情報	2025年夏号	建築施工単価	2025年 7 号	積算資料	2025年 7 月号	積算資料ポケット版	2025年版										
採 用 資 料 名	発 行 時 期																						
建設物価	2025年 7 月号																						
建築コスト情報	2025年夏号																						
建築施工単価	2025年 7 号																						
積算資料	2025年 7 月号																						
積算資料ポケット版	2025年版																						

工事費内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
共通仮設費		1		式			KK	共通仮設費
現場管理費		1		式			KG	現場管理費
一般管理費等		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
							CM	コメント
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

ホール棟				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		001
地 葉	1	式		003
コンクリート	1	式		005
鉄筋	1	式		004
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
石	1	式		010
タイル	1	式		011
木	1	式		012
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

架屋棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		001
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄筋	1	式		004
既製コンクリート	1	式		008
防水	1	式		009
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
とりこわし	1	式		021
環境配慮改修	1	式		WP

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホーム棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	222	建改 m ²			B0-181283 No.1 標準
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	222	建改 m ²			B0-181284 No.1 標準
養生(外壁改修)		326	建改 m ²			B0-181285 No.1 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)		326	建改 m ²			B0-181286 No.1 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料252日 基本料 22m未満 -	2,398	建改 m ²			代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料252日 基本料	133	建改 m			代価表 0002
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 賃料252日 基本料	2,398	建改 m ²			代価表 0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,398	建改 m ²			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	133	建改 m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,398	建改 m ²			B0-131688 No.1 標準
						(コメント)
養生(内部改修)	複合改修	1,747	建改 m ²			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,747	建改 m ²			B0-181282 No.1 標準
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	826	建改 m ²			B0-181254 No.1 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 賃料252日 基本料 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	21.8	建改 m ²			代価表 0004

建築工事 細目別内訳

ホーム棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 賃料252日 基本料 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	127	建改 m ²			代価表 0005
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 賃料252日 基本料 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	208	建改 m ²			代価表 0006
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 賃料252日 基本料 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	229	建改 m ²			代価表 0007
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 賃料252日 基本料 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	175	建改 m ²			代価表 0008
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 賃料252日 基本料 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	142	建改 m ²			代価表 0009
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	826	建改 m ²			B0-131694 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	21.8	建改 m ²			B0-131696 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	127	建改 m ²			B0-131696 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	208	建改 m ²			B0-131696 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	229	建改 m ²			B0-131696 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	175	建改 m ²			B0-131696 No.1 標準
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	142	建改 m ²			B0-131696 No.1 標準
(設備用)	スチール					(コメント)
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 賃料90日 基本料 12m未満 -	120	建改 m ²			代価表 0010
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料90日 基本料	40	建改 m			代価表 0011

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

ホ-ル棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(キヤットワーク)						(コメント)
リップ 溝形鋼	C-100×50×20×2.3	950	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 1 見積
丸形鋼管	-34.0×3.2	580	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 2 見積
丸形鋼管	-27.2×2.3	340	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 3 見積
リップ 溝形鋼	C-100×50×20×2.3	260	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 4 見積
丸鋼	16	380	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 5 見積
等辺山形鋼	L-6×65×65	280	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 6 見積
現場実測費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 7 見積
施工図・加工図費・ 型紙費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 8 見積
工場加工組立費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 9 見積
工場溶接費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 10 見積
工場塗装費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 11 見積
陸上運搬費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 12 見積
現場鉄工費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 13 見積
薦建て方費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 14 見積

建築工事
 細目別内訳

ホ-ル棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
重機損料		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 15 見積
機械・器具損料		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 16 見積
社内検査費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 17 見積
管理費		2,660	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 18 見積
(キヤットワーク階段)						(コメント)
等辺山形鋼	L-3×40×40	21	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 19 見積
施工図・加工図費・ 型紙費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 20 見積
工場加工組立費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 21 見積
工場溶接費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 22 見積
工場塗装費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 23 見積
陸上運搬費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 24 見積
設置費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 25 見積
管理費		1	建改 式			ホ-ル棟 鉄骨1 26 見積
(シーリング 床* ット室)						(コメント)
リップ 溝形鋼	C-100×50×20×1.6	730	建改 kg			ホ-ル棟 鉄骨1 27 見積

建築工事
 細目別内訳

ホ-ル棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼	L-6×50×50	230	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 28 見積
丸形鋼管	-42.7×2.3	70	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 29 見積
現場実測費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 30 見積
施工図・加工図費・ 型紙費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 31 見積
工場加工組立費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 32 見積
工場溶接費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 33 見積
工場塗装費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 34 見積
陸上運搬費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 35 見積
現場鉄工費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 36 見積
高建て方費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 37 見積
重機損料		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 38 見積
機械・器具損料		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 39 見積
社内検査費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 40 見積
管理費		980	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 41 見積
(ビ-ンｽﾎｯﾄ室)			kg			(コメント)

建築工事
 細目別内訳

ホ-ル棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リップ 溝形鋼	C-100×50×20×1.6	570	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 42 見積
現場実測費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 43 見積
施工図・加工図費・ 型紙費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 44 見積
工場加工組立費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 45 見積
工場溶接費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 46 見積
工場塗装費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 47 見積
陸上運搬費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 48 見積
現場鉄工費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 49 見積
高建て方費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 50 見積
重機損料		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 51 見積
機械・器具損料		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 52 見積
社内検査費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 53 見積
管理費		540	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 54 見積
(耐震天井下地)			kg			(コメント)
リップ 溝形鋼	C-125×65×6×8	3,250	kg 建改			ホ-ル棟 鉄骨1 55 見積

建築工事 細目別内訳

鉄骨棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼	L-65×65×6	1,520	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 56 見積
等辺山形鋼	L-65×65×6 2L	2,130	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 57 見積
等辺山形鋼	L-75×75×6	120	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 58 見積
等辺山形鋼	L-75×75×6 2L	420	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 59 見積
等辺山形鋼	L-50×50×6	460	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 60 見積
溝形鋼	[-100×50×5×7.5	350	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 61 見積
溝形鋼	[-100×50×5×7.5 2C	290	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 62 見積
リッパ 溝形鋼	C-100×50×20×1.6	2,830	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 63 見積
リッパ 溝形鋼	C-100×50×20×1.6 2C	2,420	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 64 見積
鋼板	PL-6	280	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 65 見積
鋼板	PL-9	3,040	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 66 見積
鋼板	PL-12	190	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 67 見積
普通角 鉄	M12 L=30	1,190	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 68 見積
普通角 鉄	M16 L=50	1,220	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 69 見積
H形高力角 鉄	M16 L=40	130	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 70 見積

建築工事 細目別内訳

鉄骨棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形高力角 鉄	M20 L=40	2,200	kg 本 建改			鉄骨棟 鉄骨1 71 見積
H形高力角 鉄	M20 L=45	40	kg 本 建改			鉄骨棟 鉄骨1 72 見積
H形高力角 鉄	M20 L=50	1,410	kg 本 建改			鉄骨棟 鉄骨1 73 見積
H形高力角 鉄	M20 L=70	110	kg 本 建改			鉄骨棟 鉄骨1 74 見積
ビスケット等	M12 L=180	192	kg 本 建改			鉄骨棟 鉄骨1 75 見積
現場実測費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 76 見積
施工図・加工図費・ 型紙費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 77 見積
工場加工組立費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 78 見積
工場溶接費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 79 見積
工場塗装費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 80 見積
陸上運搬費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 81 見積
現場鉄工費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 82 見積
高建て方費		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 83 見積
重機損料		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 84 見積
機械・器具損料		16,540	kg 建改			鉄骨棟 鉄骨1 85 見積

建築工事 細目別内訳

ホール棟		鉄骨		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
社内検査費		16,540	建改 kg			ホール棟 鉄骨1 86 見積
管理費		16,540	建改 kg			ホール棟 鉄骨1 87 見積
法定福利費		1	建改 式			ホール棟 鉄骨1 88 見積
(施工確認試験)						(コメント)
引張試験	M8～M16(3本×1回、報告書含む)	1	建改 式			ホール棟 施工確認試 1 見積
追加試験費		6	建改 本			ホール棟 施工確認試 2 見積
法定福利費		1	建改 式			ホール棟 施工確認試 3 見積
(埋設物調査)						(コメント)
鉄筋探査	現地マ-キングのみ	55	建改 か所			ホール棟 埋設物調査 1 見積
法定福利費		1	建改 式			ホール棟 埋設物調査 2 見積
(天井裏耐震補強)						(コメント)
ブレース	2L-65×65×6 隅肉溶接 4点集積部	39	建改 か所			ホール棟 天井裏耐震 1 見積
ブレース	2L-65×65×6 隅肉溶接 2点集積部	16	建改 か所			ホール棟 天井裏耐震 2 見積
ブレース	2L-65×65×6 隅肉溶接 1点集積部	4	建改 か所			ホール棟 天井裏耐震 3 見積
溶接部 錆止め塗装		192	建改 か所			ホール棟 天井裏耐震 4 見積

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホール棟		防水		外壁改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
施工数量調査	打放し面・仕上げ塗替改修	697	建改 ㎡			B1-000001 No.2	独自
(爆裂部改修)						(コメント)	
モルタルカット		14.2	建改 m			B1-000002 No.2	独自
モルタルはつり		0.7	建改 ㎡			B1-000003 No.2	独自
鏝落とし	壁面	0.7	建改 ㎡			B1-000004 No.2	独自
防錆材塗布		0.7	建改 ㎡			B1-000005 No.2	独自
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚18mm程度	0.7	建改 ㎡			B1-000006 No.2	独自
						(コメント)	
(欠損部改修)						(コメント)	
モルタルカット		6.8	建改 m			B1-000002 No.2	独自
モルタルはつり		0.5	建改 ㎡			B1-000003 No.2	独自
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚18mm程度	0.5	建改 ㎡			B1-000006 No.2	独自
						(コメント)	
(浮き部改修)						(コメント)	
アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂 注入	壁面 25本/㎡	61	建改 穴			B1-000009 No.2	独自

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホール棟		金属		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450		84.2	建改 ㎡			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300		3.8	建改 ㎡			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450		10.1	建改 ㎡			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450		19.1	建改 ㎡			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト含む		167	建改 ㎡			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む		172	建改 ㎡			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イサト含む		21.5	建改 ㎡			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む		51.3	建改 ㎡			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m		72.8	建改 ㎡			B0-435493 No.1 市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ホ-ド等切込み共		36	建改 か所			B0-435441 No.1 市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350× 350mm程度 ホ-ド等切込み共 設備		23	建改 か所			B0-435441 No.1 市場 300*300準用
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400× 400mm程度 ホ-ド等切込み共 設備		8	建改 か所			B0-435441 No.1 市場 450*450準用
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ホ-ド等切込み共 設備		2	建改 か所			B0-435441 No.1 市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500× 500mm程度 ホ-ド等切込み共 設備		44	建改 か所			B0-435441 No.1 市場 450*450準用
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500× 1000mm程度 ホ-ド等切込み共 設備		4	建改 か所			B0-435441 No.1 市場 300*1200準用

建築工事 細目別内訳

ホール棟		金属		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×1200mm程度 ホ-ド等切込み共 設備	6		建改			B0-435441 No.1 補市
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500×2000mm程度 ホ-ド等切込み共 設備	2		か所 建改			900*900準用 B0-435441 No.1 補市
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×1100mm程度 ホ-ド等切込み共 設備	4		建改 か所			1300*1300準用 B0-435441 No.1 補市
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450mm程度 ホ-ド等切込み共 設備	14		建改 か所			900*900準用 B0-435441 No.1 市場
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	55.7		建改			450*450準用 B0-435417 No.1 市場
準構造化天井	客席	691		m 建改			ホール棟 準構造化天 1 見積
準構造化天井 側面下がり壁	客席	8.4		m ² 建改			ホール棟 準構造化天 2 見積
天井落下防止金物	SZクリップ 補強工法	237		m ² 建改			ホール棟 金属3 1 見積
法定福利費	天井落下防止金物	1		m ² 建改			ホール棟 金属3 2 見積
床FRPｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	ｷｬｯﾄﾜｰｸ	80.3		式 建改			ホール棟 金属1 3 見積 法定福利費含
幅木ﾌﾞﾘｯｶｰﾈｯﾄ	ｷｬｯﾄﾜｰｸ	227		m ² 建改			ホール棟 金属1 4 見積 法定福利費含
床有孔成形鋼板	ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎｰｯﾄ室・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎｰｯﾄ室	71.7		m 建改			ホール棟 金属1 5 見積 法定福利費含
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾍﾝﾄﾞ無し 幅40	176		m ² 建改			B0-235214 No.1 標準
段鼻ﾌｵｰｽﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製	699		m 建改			ホール棟 金属2 1 見積 法定福利費含
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	745		m 建改			B0-235421 No.1 協議

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホール棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
無機可とう形塗材	シーラ-共	33.2	建改 m ²			ホール棟 左官1 1 見積 法定福利費含
既存塗膜除去	コンクリート 珪砂外面 工程RB種	618	建改 m ²			B0-288503 No.1 標準
下地調整塗材	C-2	33.2	建改 m ²			刊行物 4 2025年夏 珪.P29 珪.P23
シラン系吸水防止材	タイル	10.9	建改 m ²			ホール棟 左官2 1 見積 法定福利費含
高圧洗浄	壁	2,317	建改 m ²			刊行物 2 2025年夏 珪.P469
フッ素樹脂塗装	16° キンシーラ-処理共	1,666	建改 m ²			ホール棟 左官3 1 見積 法定福利費含
コンクリート表面保護工 法仕上げ	壁	618	建改 m ²			ホール棟 左官1 4 見積 法定福利費含
含侵密着型プライマー- 処理	壁	618	建改 m ²			ホール棟 左官1 5 見積 法定福利費含
コンクリート表面保護工 法仕上げ	天井	46.2	建改 m ²			ホール棟 左官1 6 見積 法定福利費含
含侵密着型プライマー- 処理	天井	46.2	建改 m ²			ホール棟 左官1 7 見積 法定福利費含
既存塗膜除去	コンクリート 珪砂外面 工程RB種	46.2	建改 m ²			B0-288503 No.1 標準
高圧洗浄	天井	46.2	建改 m ²			刊行物 2 2025年夏 珪.P469
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホ-ル棟		建具		ALに製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(新設)						(コメント)
AW8	外開き窓 500 × 1200	2	建改 か所			ホ-ル棟 AL 1 見積
AW8A	FIX 2340 × 1200	2	建改 か所			ホ-ル棟 AL 2 見積
AW9	引違窓 1500 × 900	4	建改 か所			ホ-ル棟 AL 3 見積
法定福利費		1	建改 式			ホ-ル棟 AL 4 見積
(加'-工法)						(コメント)
AD104	加'-工法 両開き框ドア 1810 × 2200	1	建改 か所			ホ-ル棟 AL 5 見積
法定福利費		1	建改 式			ホ-ル棟 AL 6 見積
(フロアパンジ' 交換)						(コメント)
AD106	フロアパンジ' (4個) 交換	1	建改 か所			ホ-ル棟 AL 7 見積
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホ-ル棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(調整等)						(コメント)
SD101	フロアピン' (2個)交換	1	建改 か所			ホ-ル棟 SD 1 見積
SD110	ド' アチェック調整	1	建改 か所			ホ-ル棟 SD 2 見積
SD117	ド' アチェック調整	1	建改 か所			ホ-ル棟 SD 3 見積
SD122	丁番の調整	1	建改 か所			ホ-ル棟 SD 4 見積
SD122'	鍵の調整	1	建改 か所			ホ-ル棟 SD 5 見積
(新設)						(コメント)
SD1	両開きフラッシュド' A 1800 × 2000	1	建改 か所			ホ-ル棟 SD 6 見積
SD8	片開きフラッシュド' A 800 × 1800	2	建改 か所			ホ-ル棟 SD 7 見積
SD9	片開き点検口 400 × 600	2	建改 か所			ホ-ル棟 SD 8 見積
法定福利費		1	建改 式			ホ-ル棟 SD 9 見積
(張替)						(コメント)
SD101	ダ' イロックシート張替	2	建改 か所			ホ-ル棟 SD張替 1 見積 法定福利費含
SD102	ダ' イロックシート張替	2	建改 か所			ホ-ル棟 SD張替 2 見積 法定福利費含
SD108	合成皮革フロ'張替	2	建改 か所			ホ-ル棟 SD張替 3 見積 法定福利費含

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホール棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	367	建改 m			B0-538831 No.1 市場
S O P塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止共	17.7	建改 m ²			代価表 0015
S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	25.7	建改 m ²			B0-581413 No.1 補市
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	25.7	建改 m ²			B0-581411 No.1 補市
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 現場2回塗り 塗料As種(鉛・カドミウム1種) 屋内外 下地調整別途(塗替え面)	25.7	建改 m ²			B0-181412 No.1 協参
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地調整別途	217	建改 m ²			B0-581413 No.1 補市
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	217	建改 m ²			B0-581411 No.1 補市
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 現場2回塗り 塗料As種(鉛・カドミウム1種) 屋内外 下地調整別途(塗替え面)	217	建改 m ²			B0-181412 No.1 協参
E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	17.5	建改 m ²			B0-581414 No.1 市加
E P - G塗り	ホ-ド面 工程B種(一般) 素地B種	148	建改 m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	62	建改 m ²			B0-581418 No.1 市加
E P - G塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1,995	建改 m ²			B0-581418 No.1 市加
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	6.6	建改 m			B0-538831 No.1 市場

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホール棟		内外装		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -		28.2	建改 ㎡			B0-538213 No.1 市場
長尺塩ビシート	防滑・抗菌・消臭 厚2.0		867	建改 ㎡			ホール棟 内外装4.1 見積 法定福利費含
長尺塩ビシート	抗菌 厚2.0		104	建改 ㎡			ホール棟 内外装3.1 見積 法定福利費含
複層ビニル床シート	厚3		512	建改 ㎡			ホール棟 内外装3.2 見積 法定福利費含
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループタイプ 一般事務室用		220	建改 ㎡			B0-538264 No.1 市場
ニードルパンチカーペット			86.7	建改 ㎡			B0-538264 No.1 市場
ビニル幅木	高さ100		88.5	建改 m			タイルカーペット準用 B0-538611 No.1 補市
ステルス巾木	H=100		86.7	建改 m			ホール棟 内外装3.3 見積 法定福利費含
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け -		145	建改 ㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 -		15	建改 ㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 -		57.9	建改 ㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り -		134	建改 ㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -		4	建改 ㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -		3.4	建改 ㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 -		42.7	建改 ㎡			B0-538314 No.1 補市

建築工事 細目別内訳

ホール棟		内外装		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シ-ジ'ング せっこうホ-ド 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ-ド 下地 下地張り -	126	m ²	建改			B0-538314 No.1 補市
壁 シ-ジ'ング せっこうホ-ド 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 -	12.8	m ²	建改			B0-538314 No.1 補市
壁 シ-ジ'ング せっこうホ-ド 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	40.4	m ²	建改			B0-538314 No.1 補市
壁タタミ化粧板	厚3	166	m ²	建改			代価表 0019
壁木目調シート		14.2	m ²	建改			ホール棟 内外装3 9 見積 法定福利費含
壁タタミ化粧板		134	m ²	建改			ホール棟 内外装3 4 見積 法定福利費含
壁タタミ複合板		41.9	m ²	建改			ホール棟 内外装3 5 見積 法定福利費含
壁タタミ複合板		91.9	m ²	建改			ホール棟 内外装3 6 見積 法定福利費含
ガラスパネル断熱材	庁舎用 32kg/m ² (ガラスウレタン) 厚50	145	m ²	建改			B1-000069 No.1 独自
壁タタミ石膏	厚12	26.1	m ²	建改			ホール棟 内外装3 7 見積 法定福利費含
壁断熱材		230	m ²	建改			ホール棟 内外装3 8 見積 法定福利費含
天井 せっこうホ-ド 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	71.7	m ²	建改			B0-538411 No.1 補市
天井 せっこうホ-ド 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	130	m ²	建改			B0-538411 No.1 補市
天井 せっこうホ-ド 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	63.8	m ²	建改			B0-538411 No.1 補市
天井 化粧 せっこうホ-ド 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	70.1	m ²	建改			B0-538415 No.1 補市

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホール棟		ユニット及びその他			内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ビニル製 300×300	41.1	建改 ㎡			B0-232293 No.1 協議	
マｰﾌﾞﾗｲﾄｶﾝﾀﾞｰ	1,727×450	1	建改 か所			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 1 見積 法定福利費含	
マｰﾌﾞﾗｲﾄｶﾝﾀﾞｰ	1,685×600	1	建改 か所			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 2 見積 法定福利費含	
マｰﾌﾞﾗｲﾄｶﾝﾀﾞｰ	2,413×600	1	建改 か所			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 3 見積 法定福利費含	
マｰﾌﾞﾗｲﾄｶﾝﾀﾞｰ	6,276×600	1	建改 か所			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 4 見積 法定福利費含	
マｰﾌﾞﾗｲﾄｶﾝﾀﾞｰ	6,430×600	1	建改 か所			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 5 見積 法定福利費含	
客席一時撤去再取 付	客席・親子室 1036席	1	建改 式			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ2 1 見積 法定福利費含	
面 台	マｰﾌﾞﾗｲﾄ	14.3	建改 ㎡			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 6 見積 法定福利費含	
ｽﾋﾞｰｶｰ用開口		1	建改 式			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 7 見積 法定福利費含	
ｽﾋﾞｰｶｰ木枠 サッシ	W3,000×H2,200	1	建改 か所			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 8 見積 法定福利費含	
ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎｯﾄ用天 井開口		1	建改 式			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 9 見積 法定福利費含	
ｸﾘﾝﾍﾞｯﾄ	35mm角 (枠L50×50×5)	23.5	建改 ㎡			ホール棟 ﾍﾈｯﾄ1 10 見積 法定福利費含	
ﾋﾞｰｸﾞﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 シﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ厚12.5	45	建改 ㎡			B0-235633 No.1 協議	
計			㎡				

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ホ-ル棟		外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	110	建改 ㎡			B0-283211 No.1 標準
ノスリツッパ撤去	下地タイル共 集積共	0.2	建改 ㎡			B0-283211 No.1 標準
視覚障害者用ブ-ック撤去	コンクリート製 集積共	1.8	建改 ㎡			B0-283211 No.1 標準
視覚障害者用ブ-ック撤去	塩ビ製 集積共	2.4	建改 ㎡			床タイル撤去準用 B0-288221 No.1 標準
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	28.4	建改 ㎡			ビ-ニ-ル床撤去準用 B0-339172 No.1 標準
床タイル張り	一般床タイル張 類 無ゆう 150mm角 下地タイル別途	110	建改 ㎡			B0-233224 No.1 標準
床モルタル塗り	金ごて 一般タイル下地 厚37 -	110	建改 ㎡			B1-000156 No.1 独自
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブ-ック レジ-ンコンクリート製 300×300 厚さ30	3.1	建改 ㎡			B0-232293 No.1 協議
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブ-ック 塩化ビ-ニ-ル製 300×300	2.4	建改 ㎡			B0-232293 No.1 協議
地先境界ブ-ック	100×100	25	建改 m			刊行物 7 2025年夏 1.P404.405
自立式揭示板	アルミ製 1,810×1,800	1	建改 か所			ホ-ル棟 外構 1 見積 法定福利費含
揭示板基礎	600×600×400	2	建改 か所			代価表 0020
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

ホ-ル棟		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	12.4	建改			B0-184211 No.1 標準
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾏﾙﾌ共 集積共	133	m3	建改		B0-283211 No.1 標準
汚垂石撤去	下地ﾏﾙﾌ共 集積共	4.9	m ²	建改		B0-283211 No.1 標準
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	528	m ²	建改		床ﾀｲﾙ撤去準用 B0-288211 No.1 標準
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般 集積共	512	m ²	建改		B0-288221 No.1 標準
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	173	m ²	建改		B0-288232 No.1 標準
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	374	m ²	建改		B0-288231 No.1 標準
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶﾝﾀﾞｰ撤去	集積共	11.7	m ²	建改		B0-284213 No.1 標準
鉄骨撤去	ｷｬｯﾄﾜｰｸ	1	式	建改		ころばし床組準用 ホ-ﾙ とりこ1 1 見積 法定福利費含
鉄骨撤去	ﾋﾞﾝｽﾞｽﾛｯﾄ室	1	式	建改		ホ-ﾙ とりこ1 2 見積 法定福利費含
鉄骨撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾛｯﾄ室	1	式	建改		ホ-ﾙ とりこ1 3 見積 法定福利費含
点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去	下地ﾏﾙﾌ共 集積共	41.9	m ²	建改		B0-283211 No.1 標準
木製幅木撤去	集積共	296	m	建改		床ﾀｲﾙ撤去準用 B0-284651 No.1 標準
ﾋﾞｰｺﾞﾙ巾木撤去	集積共	169	m	建改		刊行物 9 2025年夏 ｾ.P479
階段ﾉｽﾘｯﾌﾟ 撤去	集積共	176	m	建改		B0-284651 No.1 標準
						木幅木撤去準用

建築工事
 細目別内訳

ホ-ル棟		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
段鼻ﾉｽﾘｯﾌﾟ 撤去	集積共	699	建改			B0-284651 No.1 標準
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾏﾙﾌ共 集積共	234	m	建改		木幅木撤去準用 B0-283311 No.1 標準
ｱﾙﾐ製建具撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	4	m ²	建改		B0-287365 No.1 標準
ｱﾙﾐ製建具撤去	両開き戸 枠共 集積共	22.1	m ²	建改		鋼製建具準用 B0-287365 No.1 標準
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	5	m ²	建改		鋼製建具準用 B0-287365 No.1 標準
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	90.8	m ²	建改		B0-287165 No.1 標準
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	26.1	建改			刊行物 10 2025年夏 ｾ.P479
鏡撤去	集積共	0.4	m ²	建改		刊行物 10 2025年夏 ｾ.P479 ｶﾞﾗｽ撤去
壁石膏ﾎｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	276	m ²	建改		B0-284322 No.1 標準
壁けい酸ｶｼｮﾑ板 撤去	一重張り 一般 集積共	97.9	m ²	建改		B0-284322 No.1 標準
ｽﾋﾞｰｶｰ用開口撤去	集積共	7.5	m ²	建改		B0-287165 No.1 標準
ｸﾞﾗｽｵｰﾙ撤去	集積共	133	建改			木製両開枠共準用 B0-284322 No.1 標準
壁下地撤去	集積共	14	m ²	建改		壁合板一重準用 B0-284324 No.1 標準
掲示板撤去	集積共	3.6	建改			B0-284322 No.1 標準
壁有孔ｽﾗｸﾞ 石膏撤去	一重張り 一般 集積共	26.1	m ²	建改		壁合板一重準用 B0-284322 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

ホール棟		とりこわし		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天然木練付撤去	一重張り 一般 集積共	41.3	建改 ㎡			B0-284322 No.1 標準
鋼板撤去	集積共	8	建改 ㎡			B0-284322 No.1 標準
サイン撤去	集積共	3	建改 ㎡			壁合板一重準用 B0-284322 No.1 標準
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	16.5	建改 m			壁合板一重準用 B0-287322 No.1 標準
天井廻縁撤去	集積共	746	建改 m			刊行物 11 2025年夏 ㊦.P479
見切縁撤去	集積共	14.4	建改 m			B0-284651 No.1 標準
面台撤去	集積共	10.6	建改 m			木幅木撤去準用 B0-284651 No.1 標準
木製見切縁撤去	集積共	84.8	建改 m			木幅木撤去準用 B0-284651 No.1 標準
EXP.J撤去	集積共	2	建改 m			木幅木撤去準用 B0-284041 No.1 標準
天井石膏ボード撤去	一重張り 一般 集積共	63.2	建改 ㎡			頭押さえ撤去準用 B0-284421 No.1 標準
天井石膏ボード撤去	二重張り 一般 集積共	295	建改 ㎡			B0-284421 No.1 標準
天井化粧石膏ボード撤去	一重張り 一般 集積共	70.1	建改 ㎡			B0-284421 No.1 標準
天井ロックール吸音板撤去	二重張り 一般 集積共	655	建改 ㎡			B0-284421 No.1 標準
天井石膏ボード撤去	三重張り 一般 集積共	316	建改 ㎡			代価表 0021
天井けい酸加シム板撤去	一重張り 一般 集積共	129	建改 ㎡			B0-284421 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

ホーム棟		とりこわし		内部 運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積込み)						(コメント)
発生材積込み	コンクリート類 人力	38.8	建改 m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	木材類 人力	5.9	建改 m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	ボード 人力	43.4	建改 m3			B0-389511 No.1 標準
(運搬)						(コメント)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 有筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	12.4	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	0.3	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 D1D区間有り 23.0km以下	26.1	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	5.9	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 60.0km以下	26.4	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 23.0km以下	7.9	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボード類 D1D区間有り 60.0km以下	9.1	建改 m3			B0-281121 No.1 標準
計						

建築工事
 細目別内訳

ホーム棟		とりこわし		内部 処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	有筋コンクリート類	12.4	建処 m3			発生材処分 1 見積 法定福利費含
発生材処分	無筋コンクリート類	0.3	建処 m3			発生材処分 2 見積 法定福利費含
発生材処分	ガラス・陶磁器類	26.1	建処 m3			発生材処分 3 見積 法定福利費含
発生材処分	木材類 再資源化	5.9	建処 m3			発生材処分 4 見積 法定福利費含
発生材処分	石膏ボード類	26.4	建処 m3			発生材処分 5 見積 法定福利費含
発生材処分	廃プラスチック類	7.9	建処 m3			発生材処分 6 見積 法定福利費含
発生材処分	ボード類	9.1	建処 m3			発生材処分 7 見積 法定福利費含
スクラップ	鉄	4,220	建改 kg			刊行物 1 2025年7月 K.P795 S.P77
スクラップ	アルミ	262	建改 kg			刊行物 8 2025年7月 K.P797 S.P77
スクラップ	ステンレス	1,388	建改 kg			刊行物 12 2025年7月 K.P795 S.P77
計						

建築工事 細目別内訳

ホール棟		環境配慮改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支持アングル・アンカーボルト取付	アブ抜き用穿孔150 ・ 100 アンカー用穿孔 ビス止め用穿孔					(コメント)
養生・撤去・清掃費						(コメント)
床養生・撤去・清掃	シート厚0.15mm	1.6	建改 ㎡			ホール棟 環境配慮2 1 見積
壁・天井養生・撤去・清掃		8.1	建改 ㎡			ホール棟 環境配慮2 2 見積
機材損料						(コメント)
エア噴霧器損料	蓄圧式	1	建改 日			ホール棟 環境配慮2 3 見積
真空掃除機損料		1	建改 日			ホール棟 環境配慮2 4 見積
照明機材・発電機損料		1	建改 日			ホール棟 環境配慮2 5 見積
集じん機付きドリル損料		1	建改 日			ホール棟 環境配慮2 6 見積
資材・機材運搬費		1	建改 式			ホール棟 環境配慮2 7 見積
消耗品費						(コメント)
作業服、靴加へ、手袋棟	1人×2回×1日	2	建改 着			ホール棟 環境配慮2 8 見積
半面形防塵マスク	電動ファン付	1	建改 個			ホール棟 環境配慮2 9 見積
マスクフィルター	1人×1日	1	建改 個			ホール棟 環境配慮2 10 見積
保護メガネ		1	建改 個			ホール棟 環境配慮2 11 見積

建築工事 細目別内訳

ホール棟		環境配慮改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
噴霧除去作業						(コメント)
湿润剤	粉塵飛散抑制剤	0.1	建改 ㎡			ホール棟 環境配慮2 12 見積
固化剤	粉塵飛散防止剤	0.1	建改 ㎡			ホール棟 環境配慮2 13 見積
石綿除去 押出成形メント板	アブ抜き用穿孔 150	3	建改 か所			ホール棟 環境配慮2 14 見積
石綿除去 押出成形メント板	アブ抜き用穿孔 100	1	建改 か所			ホール棟 環境配慮2 15 見積
石綿除去 押出成形メント板	アンカー(M16)用穿孔	6	建改 か所			ホール棟 環境配慮2 16 見積
石綿除去 押出成形メント板	ビス止め用穿孔	16	建改 か所			ホール棟 環境配慮2 17 見積
廃棄物処理費						(コメント)
養生材処理	プラスチック袋二重密封処理	9.7	建改 ㎡			ホール棟 環境配慮2 18 見積
石綿処理	プラスチック袋二重密封処理	0.1	建改 ㎡			ホール棟 環境配慮2 19 見積
廃棄物処分 廃プラ	安定型処分場	0.1	建処 m3			ホール棟 環境配慮2 20 見積
廃棄物処理 押出成形メント板	安定型処分場	0.1	建処 m3			ホール棟 環境配慮2 21 見積
廃棄物運搬	積込含む	1	建改 車			ホール棟 環境配慮2 22 見積
安全衛生管理費						(コメント)
看板類・写真管理 ・書類作成等		1	建改 式			ホール棟 環境配慮2 23 見積

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

架屋棟		直接仮設		架屋棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	406		建改 m ²			B0-181283 No.1 標準
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	406		建改 m ²			B0-181284 No.1 標準
養生(外壁改修)		111		建改 m ²			B0-181285 No.1 標準
整理清掃後片付け (外壁改修)		111		建改 m ²			B0-181286 No.1 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 賃料252日 基本料 22m未満 - -	246		建改 m ²			代価表 0032
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 賃料252日 基本料	57.3		建改 m			代価表 0033
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 賃料252日 基本料	246		建改 m ²			代価表 0034
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	246		建改 m ²			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	57.3		建改 m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		246		建改 m ²			B0-131688 No.1 標準
							(コメント)
養生(内部改修)	複合改修	217		建改 m ²			B0-181281 No.1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	217		建改 m ²			B0-181282 No.1 標準
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	217		建改 m ²			B0-181254 No.1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	217		建改 m ²			B0-131694 No.1 標準

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事
 細目別内訳

楽屋棟		既製コンクリート		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ALC材 補	厚100	6.8	建改 ㎡			楽屋棟 既製コンクリ- 1 見積 法定福利費含
板間目地シーリング	片面 60 リリケタ	1	建改 式			楽屋棟 既製コンクリ- 2 見積 法定福利費含
残材集積費		1	建改 式			楽屋棟 既製コンクリ- 3 見積 法定福利費含
割付図面作成費		1	建改 式			楽屋棟 既製コンクリ- 4 見積 法定福利費含
材料運搬費	鋼材・副資材	1	建改 式			楽屋棟 既製コンクリ- 5 見積 法定福利費含
発電ケーブル・損料		1	建改 式			楽屋棟 既製コンクリ- 6 見積 法定福利費含
荷卸ケーン		1	建改 式			楽屋棟 既製コンクリ- 7 見積 法定福利費含
下地金物	L-65×65×6	6.4	建改 m			楽屋棟 既製コンクリ- 8 見積 法定福利費含
埋込ビス	L-6×6 L150 D10	7	建改 個			楽屋棟 既製コンクリ- 9 見積 法定福利費含
計						

建築工事
 細目別内訳

楽屋棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外気塗膜防水 機械の固定工法	平場	161	建改 ㎡			楽屋棟 防水 1 見積 法定福利費含
塗膜防水	X-1 緩衝工法 アルカノールⅢ系 平面 表面塗装メーカ標準色	244	建改 ㎡			B0-231142 No.1 参資
高压洗浄		406	建改 ㎡			刊行物 5 2025年夏 ｔ.P469
樹脂エポキシ/引き	W=20	206	建改 m			楽屋棟 防水 2 見積 法定福利費含
MGテープ張り		206	建改 m			楽屋棟 防水 3 見積 法定福利費含
外気密着メッシュ工 法	立上	30.2	建改 ㎡			楽屋棟 防水 4 見積 法定福利費含
塗膜防水	X-2 密着工法 アルカノールⅢ系 立上り 表面塗装メーカ標準色	43.8	建改 ㎡			B0-231142 No.1 参資
樹脂エポキシ/引き	立上	74	建改 ㎡			楽屋棟 防水 5 見積 法定福利費含
下地サリディング		74	建改 ㎡			楽屋棟 防水 6 見積 法定福利費含
防水押え金物		97.5	建改 m			楽屋棟 防水 7 見積 法定福利費含
シーリング	MS-2 15×10 建具	62.6	建改 m			B1-000262 No.1 独自
計						

建築工事 細目別内訳

築屋棟		防水		外壁改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
施工数量調査	打放し面・仕上げ塗替改修	394	建改 ㎡			B1-000001 No.2	独自
(爆裂部改修)						(コメント)	
モルタルカット		0.8	建改 m			B1-000002 No.2	独自
モルタルはつり		0.04	建改 ㎡			B1-000003 No.2	独自
錆落とし	壁面	0.04	建改 ㎡			B1-000004 No.2	独自
防錆材塗布		0.04	建改 ㎡			B1-000005 No.2	独自
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚18mm程度	0.04	建改 ㎡			B1-000006 No.2	独自
						(コメント)	
(浮き部改修)						(コメント)	
アンカーピンニン グ部分エポキシ樹 脂注入	壁面 16本/㎡	4	建改 穴			B1-000009 No.2	独自
アンカーピンニン グ部分エポキシ樹 脂注入	壁面 5本/m	11	建改 穴			B1-000009 No.2	独自
						(コメント)	
(ひび割れ部改修)						(コメント)	
自動低圧樹脂注入		21.2	建改 m			B1-000017 No.2	独自
計							

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

架屋棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	24.7	建改 m ²			代価表 0014
S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地調整別途	35.1	建改 m ²			B0-581413 No.1 補市
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	35.1	建改 m ²			B0-581411 No.1 補市
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程C種 現場2回塗り 塗料As種(鉛・カドミウム1種) 屋内外 下地調整別途(塗替え面)	35.1	建改 m ²			B0-181412 No.1 参考
E P - G塗り	EL外面 工程B種(一般) 素地B種	0.8	建改 m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G塗り	ホ-ド面 工程B種(一般) 素地B種	5.7	建改 m ²			B0-538823 No.1 市加
E P - G塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	141	建改 m ²			B0-581418 No.1 市加
E P - G塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	156	建改 m ²			B0-581418 No.1 市加
S O P塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	15.3	建改 m			B0-538831 No.1 市場
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

楽屋棟		とりこわし		内部 処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	石膏ボード類	1.8	建処 m3			発生材処分 5 見積 法定福利費含
発生材処分	廃プラスチック類	0.5	建処 m3			発生材処分 6 見積 法定福利費含
発生材処分	ボード類	1.4	建処 m3			発生材処分 7 見積 法定福利費含
スクラップ	鉄	682	建改 kg			刊行物 1 2025年7月 K.P795 S.P77
スクラップ	アルミ	1	建改 kg			刊行物 11 2025年7月 K.P795 S.P77
計						

建築工事 細目別内訳

楽屋棟		環境配慮改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿含有仕上塗材除去	除去 22.89㎡					(コメント)
養生・撤去・清掃費						(コメント)
飛散防止養生	床 厚0.15	36.1	建改 ㎡			楽屋棟 環境配慮 1 見積
飛散防止養生	壁・天井 厚0.1	78.3	建改 ㎡			楽屋棟 環境配慮 2 見積
機材損料						(コメント)
エア噴霧器損料		2	建改 日			楽屋棟 環境配慮 3 見積
真空掃除機損料		2	建改 日			楽屋棟 環境配慮 4 見積
発電機損料	燃料共	2	建改 日			楽屋棟 環境配慮 5 見積
集塵機能付きディスクライダ		2	建改 台			楽屋棟 環境配慮 6 見積
同上研削用カブ	0.5枚/日×2人×2日	2	建改 枚			楽屋棟 環境配慮 7 見積
資材・機材運搬費		1	建改 式			楽屋棟 環境配慮 8 見積
消耗品費						(コメント)
作業服・靴加手・手袋等	2人×2回×2日	8	建改 着			楽屋棟 環境配慮 9 見積
防塵マスク	電動ファン付	2	建改 個			楽屋棟 環境配慮 10 見積
マスクフィルター	2人×2日	4	建改 個			楽屋棟 環境配慮 11 見積

建築工事 細目別内訳

楽屋棟		環境配慮改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
噴霧除去作業						(コメント)
湿润剂	粉塵飛散抑制剤	22.9	建改 ㎡			楽屋棟 環境配慮 12 見積
固化剂	粉塵飛散防止剤	22.9	建改 ㎡			楽屋棟 環境配慮 13 見積
石綿除去	集塵機能付きディスクライダ-工法	22.9	建改 ㎡			楽屋棟 環境配慮 14 見積
廃棄物処理費						(コメント)
集積・梱包	二重密封処理	137	建改 ㎡			楽屋棟 環境配慮 15 見積
廃棄物処分 廃ﾌﾞﾗ	安定型処分場	114	建処 ㎡			楽屋棟 環境配慮 16 見積
廃棄物処分 仕上塗材	安定型処分場	22.9	建処 ㎡			楽屋棟 環境配慮 17 見積
廃棄物積込み運搬	安定型処分場	1	建改 車			楽屋棟 環境配慮 18 見積
安全衛生管理費						(コメント)
看板類・書類作成・ 製本等		1	建改 式			楽屋棟 環境配慮 19 見積
石綿作業主任者選 任	養生3日 除去2日	5	建改 日			楽屋棟 環境配慮 20 見積
法定福利費		1	建改 式			楽屋棟 環境配慮 21 見積
計						