総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入札日: 令和8年3月17日

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	167,841,091 円	課等名: (上下水道部下水道工務課)
工　　事　　名	R7姫城地区樋門・樋管新設工事	
工　事　場　所	霧島市隼人町姫城一丁目地内	
落　　札　　者	㈱川原建設	
落　　札　　額	182,490,000 円	

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	㈱津田和建設	7.1	174,000,000		61.5517	
2	㈱佐々木組	4.9	173,500,000		60.4611	
3	㈱川原建設	4.2	165,900,000		62.8089	落札
4	ヤマグチ㈱	9.0	178,000,000		61.2360	
5	福地建設㈱	8.0	177,000,000		61.0169	
6	曽山建設㈱	5.2	175,000,000		60.1143	

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2. 評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年3月17日

課等名: (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,630,000 円
工 事 名	R7災218-1号農地災害復旧工事 大谷口①地区
工 事 場 所	霧島市 国分川原 地内
落 札 者	㈱新町組
落 札 額	8,393,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	㈱新町組	7,630,000		落札
2	淵脇建設㈱	辞退		
3	福地建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年3月17日

課等名: (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,770,000 円
工 事 名	R7災218-1026号施設災害復旧工事 山神ノ下①地区
工 事 場 所	霧島市 国分川内 地内
落 札 者	㈱新町組
落 札 額	7,447,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	㈱新町組	6,770,000		落札
2	淵脇建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。