入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月24日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	円
工　　事　　名	令和7年8月豪雨による被災家屋解体業務委託（国分地区2工区）
工　事　場　所	霧島市国分上之段地内
落　　札　　者	不調
落　　札　　額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	鎌田建設㈱	辞退		
2	淵脇建設㈱	辞退		
3	松下建設㈱	辞退		
4	㈲改田建設	辞退		
5	㈲蛭川庭園土木	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月24日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	9,502,000 円
工　　事　　名	令和7年8月豪雨による被災家屋解体業務委託（溝辺地区1工区）
工　事　場　所	霧島市溝辺町麓地内
落　　札　　者	淵脇建設㈱
落　　札　　額	10,340,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	9,400,000		落札
2	松下建設㈱	辞退		
3	末重建設㈱	辞退		
4	㈲改田建設	辞退		
5	㈲蛭川庭園土木	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年3月24日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,909,000 円
工　　事　　名	令和7年8月豪雨による被災家屋解体業務委託（溝辺地区2工区）
工　事　場　所	霧島市溝辺町竹子地内
落　　札　　者	㈲蛭川庭園土木
落　　札　　額	6,765,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	辞退		
2	松下建設㈱	辞退		
3	末重建設㈱	6,909,000		
4	㈲改田建設	辞退		
5	㈲蛭川庭園土木	6,150,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年3月24日

課等名: (上下水道部下水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	44,148,000 円
工 事 名	R7姫城地区排水路工事
工 事 場 所	霧島市隼人町姫城一丁目地内
落 札 者	㈱山一建設
落 札 額	48,400,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	松下建設㈱	44,200,000		
2	㈱津田和建設	44,148,000		
3	ヤマグチ㈱	44,500,000		
4	曽山建設㈱	44,300,000		
5	㈱山一建設	44,000,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。