入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年4月7日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	45,382,000 円
工 事 名	7災第490号ゴルフ場線道路災害復旧工事
工 事 場 所	霧島市溝辺町有川地内
落 札 者	末重建設㈱
落 札 額	49,500,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	ヤマグチ㈱	辞退		
2	末重建設㈱	45,000,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年4月7日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	14,147,000 円
工　　事　　名	7災第167号新香線道路災害復旧工事
工　事　場　所	霧島市溝辺町竹子地内
落　　札　　者	㈲溝辺建設
落　　札　　額	15,400,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	田上建設㈱	辞退		
2	㈲溝辺建設	14,000,000		落札
3	㈲蛭川庭園土木	14,147,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年4月7日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	14,080,000 円
工 事 名	7災第491号迫～玉利線道路災害復旧工事
工 事 場 所	霧島市溝辺町崎森地内
落 札 者	㈲蛭川庭園土木
落 札 額	15,477,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	田上建設㈱	辞退		
2	㈲溝辺建設	14,080,000		
3	㈲蛭川庭園土木	14,070,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日： 令和8年4月7日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	円
工事名	R7災第314号樫の木川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 溝辺町麓 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	ヤマグチ㈱	辞退		
2	末重建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日： 令和8年4月7日

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	円	課等名:	(建設部土木課)

工　事　名	R7災第152号中初場川河川災害復旧工事
工　事　場　所	霧島市 溝辺町麓 地内
落　札　者	不調
落　札　額	円

	商号･名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	ヤマグチ㈱	辞退		
2	末重建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和8年4月7日

課等名: (建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	25,588,000 円
工 事 名	R7小村新田4号線道路改良舗装工事(2工区)
工 事 場 所	霧島市 国分広瀬 地内
落 札 者	㈱新町組
落 札 額	27,610,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	25,400,000		
2	㈱新町組	25,100,000		落札
3	鶴丸建設㈱	25,280,000		
4	淵脇建設㈱	25,200,000		
5	松下建設㈱	25,160,000		
6	ヤマグチ㈱	25,588,000		
7	福地建設㈱	25,550,000		
8	㈱末広	25,360,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年4月7日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,039,000 円
工事名	R7災第487号田尻川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 福山町福山 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	今村建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。