

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年6月15日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,636,000 円			
工 事 名	R5住吉西線道路維持工事			
工 事 場 所	霧島市隼人町住吉地内			
落 札 者	(有)東井上建設			
落 札 額	3,574,910 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)改田建設	3,249,919		
2	坂口建設(株)	3,630,000		
3	(株)三栄	棄権		
4	(有)大東建設	3,636,000		
5	西濱建設	棄権		
6	(有)野田建設	棄権		
7	(有)東井上建設	3,249,919		落札(抽選結果)
8	(有)盛田工務店	棄権		
9	(有)山田建設	辞退		
10	(有)新光リース	辞退		
11	(株)JUN建設	3,630,000		
12	(株)暁	3,249,919		
13	(株)昇	棄権		
14	(株)ルート上原	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

43

入札日： 令和5年6月15日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格
 2,718,000 円

工 事 名	R5上小脇線道路維持工事
工 事 場 所	霧島市横川町上ノ地内
落 札 者	(有)長丸建設
落 札 額	2,915,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)黒木設備工業	2,700,000		
2	(有)コーセイ設備	2,710,000		
3	(有)早淵建設	2,700,000		
4	(有)福丸建設	2,705,000		
5	(有)長丸建設	2,650,000		落札
6	(有)早淵土木	2,700,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年6月15日
 課等名： (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	34,480,000 円			
工 事 名	R5台明寺配水区基幹管路布設詳細設計業務委託			
工 事 場 所	霧島市国分一円地内			
落 札 者	アジアエンジニアリング(株) 霧島支店			
落 札 額	34,100,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	大福コンサルタント(株) 霧島支店	34,780,000		
2	(株)萩原技研 霧島営業所	34,460,000		
3	(株)サタコンサルタンツ 霧島支店	34,650,000		
4	(株)大進 霧島支社	34,307,000		
5	新和技術コンサルタント(株) 霧島営業所	35,000,000		
6	三州技術コンサルタント(株) 霧島支店	35,000,000		
7	アジアエンジニアリング(株) 霧島支店	31,000,000		落札
8	鹿児島島土木設計(株) 霧島支店	32,000,000		
9	中央テクノ(株) 霧島支店	34,000,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年6月15日
課等名： (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,030,000 円			
工 事 名	R5霧島地区配水管布設替設計業務委託			
工 事 場 所	霧島市霧島田口・大窪地内			
落 札 者	(株)エンジニアプランニング			
落 札 額	4,426,400 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	霧島エンジニアリング(株)	4,024,000		
2	(株)エンジニアプランニング	4,024,000		落札(抽選結果)
3	(有)前田土木技術	4,176,800		
4	国分技術コンサルタント(有)	4,024,000		
5	コスモコンサルタンツ(株) 霧島営業所	4,024,000		
6	(株)国土技術コンサルタンツ 霧島支店	4,024,000		
7	朝日開発コンサルタンツ(株) 霧島支店	5,080,000		
8	(株)タカラプランニング 霧島営業所	4,024,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。