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R7漁村再生交付金事業　永浜漁港整備工事                      

霧島市　隼人町小浜　地内                                    
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　　霧　島　市                          

工 事 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0002

霧島市役所              

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

35 姶良・伊佐①                            

０ 令和  ８年  １月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
港漁海上輸送補正        
週休２日補正            
ＩＣＴ３次元管理        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
１９　　港湾構造物                                
１３　　その他影響無し                            
０４　　計上有り（構造物工事）                    
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０１　　補正無                                    
０１　　補正なし                                  
０１　　なし                                      
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施工内訳0-0005号表　　

    

080101                                  

0SP056      

    ㎡             5     
透明度　普通
２００㎏／個未満
捨石荒均し（±３０㎝）水中

施工内訳0-0003号表　　

    

080101                                  

0SP057      

    ㎡           244     
陸上作業
２００㎏／個未満
捨石荒均し（±３０㎝）陸上

施工内訳0-0002号表　　

    

080101                                  

0SP402      

   ｍ３          186     

割栗石（５～１５cm）
裏込材投入（直接投入）

施工内訳0-0001号表　　

    

080101                                  

0SP402      

   ｍ３           44     

捨石（１０～１００㎏）
裏込材投入（直接投入）

Y4R010601  

    式    
          

裏込・裏埋工

Y4R010600  

    式    
          

レベル３
裏込・裏埋工

Y4R010000  

    式    
          

レベル２
裏込・裏埋工

Y4R000000  

    式    
          

レベル１
物揚場

X1000      ＊＊本工事費＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など
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00030本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



施工内訳0-0019号表　　

    

080101                                  

0SP455      

    ｍ            97     

舗装厚 ２０㎝
横施工目地工

施工内訳0-0018号表　　

    

080101                                  

0S8400      

    ｔ             0.65  
１０ｔ未満
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５
鉄筋加工・組立（一般構造物）

施工内訳0-0013号表　　

    

080101                                  

0SP458      

    ㎡           508     
舗装厚　２０㎝
エプロン　漁港　　　　18-8-40
コンクリート舗装工（大型機械舗設）

施工内訳0-0009号表　　

    

080101                                  

0SP449      

    ㎡           508     
路盤厚さ10㎝，転圧1層
モータグレーダ方式（路盤面積300㎡以上）
上層路盤材敷均し転圧

Y4R060101  

    式    
          

コンクリート舗装工

Y4R060100  

    式    
          

レベル３
コンクリート舗装工

Y4R060000  

    式    
          

レベル２
舗装工

施工内訳0-0008号表　　

    

080101                                  

0SQZ004     

    ｍ3          670     
施工数量20,000m3未満，障害無し
施工幅員4.0m以上
路体(築堤)盛土

施工内訳0-0007号表　　

    

080101                                  

0S8712      

    ㎡           284     

陸上施工
防砂シート敷設工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
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00040本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



施工内訳0-0027号表　　

    

080101                                  

0SP600      

    個             2     
W=2.82t
　①型（Ｂ＝1.15，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.5　　）
前面壁ブロック製作

Y51010101  

    式    
          

前面壁ブロック工

Y51010100  

    式    
          

レベル３
前面壁ブロック工

Y51010000  

    式    
          

レベル２
本体工

Y51000000  

    式    
          

レベル１
船揚場

施工内訳0-0026号表　　

    

080101                                  

0SQ102      

    ｍ3            5     
一般養生，現場内小運搬無し
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
無筋・鉄筋構造物人力打設

施工内訳0-0025号表　　

    

080101                                  

0SQZ104     

    ㎡            45     

鉄筋･無筋構造物
一般型枠

施工内訳0-0024号表　　

    

080101                                  

0SP456      

    ｍ           137     

舗装厚　２０㎝
施工目地工（側目地）

施工内訳0-0023号表　　

    

080101                                  

0SP455      

    ｍ            57     

舗装厚 ２０㎝
縦施工目地工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
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00050本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



施工内訳0-0034号表　　

    

080101                                  

0SP118      

    個            31     
質量（４．５t以下）
本体方塊
ブロック横持ち

施工内訳0-0040号表　　

    

080101                                  

0SP600      

    個             1     
W=5.96t
　④型（Ｂ＝3.471，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3）
張ブロック製作

施工内訳0-0039号表　　

    

080101                                  

0SP600      

    個             1     
W=5.18t
　③型（Ｂ＝3.0，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　）
張ブロック製作

施工内訳0-0038号表　　

    

080101                                  

0SP600      

    個             1     
W=4.24t
　②型（Ｂ＝2.47，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　）
張ブロック製作

施工内訳0-0037号表　　

    

080101                                  

0SP600      

    個            30     
W=3.45t
　①型（Ｂ＝2.0，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　）
張ブロック製作

Y51010601  

    式    
          

張ブロック工

Y51010600  

    式    
          

レベル３
張ブロック工

施工内訳0-0036号表　　

    

080101                                  

0SP117      

    個             2     
質量（2.82）ｔ
本体方塊（据付）
陸上据付（１スイング）

施工内訳0-0034号表　　

    

080101                                  

0SP118      

    個             2     
質量（４．５t以下）
本体方塊
ブロック横持ち

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など
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00060本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



Y51010B01  

    式    
          

コンクリート舗装工

Y51010B00  

    式    
          

レベル３
コンクリート舗装工

施工内訳0-0048号表　　

    

080101                                  

0SP420      

    ㎡           171     
陸上潮待ち部　　　　　　　　　　　　　　
陸上部（機械施工）　　　　　　　　　　　
張ブロック下面基礎均し（船揚場）　　　　

施工内訳0-0047号表　　

    

080101                                  

0SP418      

   ｍ３           51     

船揚場
基礎栗石投入

施工内訳0-0046号表　　

    

080101                                  

0SP117      

    個             1     
質量（5.96）ｔ
本体方塊（据付）
陸上据付（１スイング）

施工内訳0-0045号表　　

    

080101                                  

0SP117      

    個             1     
質量（5.18）ｔ
本体方塊（据付）
陸上据付（１スイング）

施工内訳0-0044号表　　

    

080101                                  

0SP117      

    個             1     
質量（4.24）ｔ
本体方塊（据付）
陸上据付（１スイング）

施工内訳0-0043号表　　

    

080101                                  

0SP117      

    個            30     
質量（3.45）ｔ
本体方塊（据付）
陸上据付（１スイング）

施工内訳0-0041号表　　

    

080101                                  

0SP118      

    個             2     
質量（４．５～７．５t以下）
本体方塊
ブロック横持ち

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など
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00070本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



施工内訳0-0055号表　　

    

080101                                  

0S8702      

    ｍ            59     
陸上施工
上部工（重力式）
支保組立・組外工

Y51060101  

    式    
          

上部コンクリート工

Y51060100  

    式    
          

レベル３
上部コンクリート工

Y51060000  

    式    
          

レベル２
上部工

施工内訳0-0054号表　　

    

080101                                  

0SQ102      

    ｍ3            2     
打設量 10～100m3/日，一般養生
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

施工内訳0-0025号表　　

    

080101                                  

0SQZ104     

    ㎡            15     

鉄筋･無筋構造物
一般型枠

施工内訳0-0053号表　　

    

080101                                  

0SQ033      

    ㎡             4     

RC-40，ｔ＝27.5cm超30.0cm以下
基礎砕石

施工内訳0-0051号表　　

    

080101                                  

0SP459      

    ㎡            17     
舗装厚　２０㎝
エプロン　漁港　　　　18-8-40
コンクリート舗装工（簡易機械舗設）

施工内訳0-0049号表　　

    

080101                                  

0SP449      

    ㎡            17     
路盤厚さ30㎝，転圧3層
人力方式
上層路盤材敷均し転圧

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
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00080本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



施工内訳0-0001号表　　

    

080101                                  

0SP402      

   ｍ３           19     

捨石（１０～１００㎏）
裏込材投入（直接投入）

施工内訳0-0060号表　　

    

080101                                  

0S8711      

    ｍ            25     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
水中施工（潜水士船）　　　　　　　　　　
防砂目地板　取付　　　　　　　　　　　　

施工内訳0-0059号表　　

    

080101                                  

0S8711      

    ｍ             8     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　
防砂目地板　取付　　　　　　　　　　　　

Y510B0101  

    式    
          

裏込工・裏埋工

Y510B0100  

    式    
          

レベル３
裏込工・裏埋工

Y510B0000  

    式    
          

レベル２
裏込・裏埋工

施工内訳0-0058号表　　

    

080101                                  

0S8475      

   ｍ３           70     
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）
上部工（陸上：無筋）
コンクリ－ト打設工

施工内訳0-0057号表　　

    

080101                                  

0S8480      

    ㎡             7     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瀝青質系　　　　　　　　　　　　　　　　
伸縮目地工　　　　　　　　　　　　　　　

施工内訳0-0056号表　　

    

080101                                  

0S8720      

    ㎡           115     
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊
陸上施工
鋼製型枠組立組外（重力式）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

　　霧　島　市                          06-01111111111-40

00090本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



Y5V010101  

    式    
          

埋土土工

Y5V010100  

    式    
          

レベル３
埋立土工

Y5V010000  

    式    
          

レベル２
埋立工

Y5V000000  

    式    
          

レベル１
野積場

施工内訳0-0054号表　　

    

080101                                  

0SQ102      

    ｍ3           22     
打設量 10～100m3/日，一般養生
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

施工内訳0-0062号表　　

    

080101                                  

0SQZ016     

    m3            20     

最大埋戻幅1m以上4m未満
埋戻し

施工内訳0-0003号表　　

    

080101                                  

0SP057      

    ㎡             8     
陸上作業
２００㎏／個未満
捨石荒均し（±３０㎝）陸上

施工内訳0-0061号表　　

    

080101                                  

0S8712      

    ㎡            12     

陸上施工
防砂シート敷設工

施工内訳0-0002号表　　

    

080101                                  

0SP402      

   ｍ３            2     

割栗石（５～１５cm）
裏込材投入（直接投入）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
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00100本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



施工内訳0-0066号表　　

    

080101                                  

0V1200      

    ｍ            28     

400型側溝

Y5V010B01  

    式    
          

水路工

Y5V010B00  

    式    
          

レベル３
水路工

施工内訳0-0065号表　　

    

080101                                  

0SQ155      

    ㎡         1,580     As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
表層(車道･路肩部)W=3.0m超

施工内訳0-0064号表　　

    

080101                                  

0SQ150      

    ㎡         1,580     
１層施工
粒調砕石 M-40
上層路盤（車道・路肩部）

Y5V010601  

    式    
          

舗装工

Y5V010600  

    式    
          

レベル３
舗装工

施工内訳0-0063号表　　

    

080101                                  

0S3191      

    ｍ3            7     

購入土・シラス（現場着単価）
購入土（現場着単価）

施工内訳0-0008号表　　

    

080101                                  

0SQZ004     

    ｍ3          380     
施工数量20,000m3未満，障害無し
施工幅員4.0m以上
路体(築堤)盛土

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁
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00110本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



Y60000000  

    式    
          

レベル１
浚渫

施工内訳0-0065号表　　

    

080101                                  

0SQ155      

    ㎡           407     As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
表層(車道･路肩部)W=3.0m超

施工内訳0-0064号表　　

    

080101                                  

0SQ150      

    ㎡           407     
１層施工
粒調砕石 M-40
上層路盤（車道・路肩部）

Y5V010G01  

    式    
          

集落道舗装工

Y5V010G00  

    式    
          

レベル３
集落道舗装工

施工内訳0-0080号表　　

    

080101                                  

0V1600      

    ｍ             7     

自由勾配側溝400×800
施工内訳0-0078号表　　

    

080101                                  

0V1500      

    ｍ             7     

自由勾配側溝400×700
施工内訳0-0076号表　　

    

080101                                  

0V1400      

    ｍ             8     

自由勾配側溝400×600
施工内訳0-0072号表　　

    

080101                                  

0V1300      

    ｍ             7     

自由勾配側溝400×500
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など
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00120本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



Y60010600  

    式    
          

レベル３
仮設工

施工内訳0-0091号表　　

    

080101                                  

0SQZ002     

    ｍ3        1,050     
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
運搬距離6.5km超7.5km以下，DID無し
土砂運搬(標準)

施工内訳0-0090号表　　

    

080101                                  

0SQZ007     

   ｍ３        1,050     
土量50,000m3未満
岩塊･玉石
積込（ルーズ）

施工内訳0-0088号表　　

    

080101                                  

0SP033      

    m3         1,050     

山積み1.4m3（平積1.0m3）×１台
バックホウ揚土

施工内訳0-0085号表　　

    

080101                                  

0SP019      

   ｍ３        1,050     
岩盤（軟質）
硬土盤用　鋼Ｄ　３．５ｍ３
土運船運搬（硬土盤・岩盤）

施工内訳0-0082号表　　

    

080101                                  

0SP005      

   ｍ３        1,050     
スパッド方式（アンカー併用）
岩盤用　　鋼Ｄ　３．５ｍ３
グラブ浚渫（硬土盤）　　　　　　　　　　

Y60010101  

    式    
          

岩盤浚渫工

Y60010100  

    式    
          

レベル３
岩盤浚渫工

Y60010000  

    式    
          

レベル２
浚渫工

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など
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00130本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



Z0003      

    式    

役務費

    W0020      

スパン・日        11     建設物価 R7.7 P827・積算資料 R7.7 P305
丈長１×長20ｍ
連続フロートφ300
汚濁防止膜賃貸料金(賃料)

    W0010      

  スパン           6     建設物価 R7.7 P827・積算資料 R7.7 P305
丈長１×長20ｍ
連続フロートφ300
汚濁防止膜賃貸料金(基本料)

施工内訳0-0096号表　　

    

080101                                  

0S8714      

    ｍ           120     

汚濁防止膜設置・撤去

Z0002      

    式    

事業損失防止施設費

＊＊直接工事費＊＊
施工内訳0-0094号表　　

    

080101                                  

0S1899      

    袋            70     

作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ
大型土のう撤去

施工内訳0-0092号表　　

    

080101                                  

0S1899      

    袋            70     
耐候性：許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年)
作業半径 5ｍ超え20ｍ以下　
大型土のう製作・設置

Y60010601  

    式    
          

仮設工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

　　霧　島　市                          06-01111111111-40

00140本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



    式    

現場管理費

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
    式    

率分）
共通仮設費（

Z0010      

    式    

現場環境改善費
施工内訳0-0097号表　　

    

080101                                  

0SP551      

    回             2     距離(12)浬
引船:基地→(えい航)→現場
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船（岩盤）鋼D3.5m3(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)
えい航費

YZ4080000  

    式    
          

作業船等回航費

Z0004      

    式    

運搬費
 

   0F9999      

    式             1     

借上料
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

　　霧　島　市                          06-01111111111-40

00150本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



工事価格計

＊＊請負工事費＊＊
    式    

消費税相当額

＊＊工事価格＊＊

＊＊一般管理費等計＊＊
    式    

契約保証費
    式    

一般管理費

＊＊工事原価＊＊

＊＊現場管理費計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

　　霧　島　市                          06-01111111111-40

00160本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



請負工事費計
    式    

計
消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

　　霧　島　市                          06-01111111111-40

00170本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

06-01111111111-40

裏込材投入（直接投入）                  SP402      施工内訳0-0001号表　　
捨石（１０～１００㎏）                                                                                                      1000        ｍ３   

捨石・被覆石                            
１０～１００㎏                          
                                        

   1,250        ｍ３   
T7500      

                                        

1  

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

06-01111111111-40

裏込材投入（直接投入）                  SP402      施工内訳0-0002号表　　
割栗石（５～１５cm）                                                                                                        1000        ｍ３   

捨石・被覆石                            
１０～１００㎏                          
                                        

   1,250        ｍ３   
T7500      

                                        

1  

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

06-01111111111-40

捨石荒均し（±３０㎝）陸上              SP057      施工内訳0-0003号表　　
２００㎏／個未満                        陸上作業                                                                               1         ㎡    

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.5       日    
SP868      施工内訳0-0004号表　　

                                        

1  

石工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.9       人    
R0700      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

      17.4       人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

06-01111111111-40

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　 SP868      施工内訳0-0004号表　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
                                        

       5.80     時間   
MB406      

                                        

   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
                                        

       1.50      日    
MB406      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      87         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

06-01111111111-40

捨石荒均し（±３０㎝）水中              SP056      施工内訳0-0005号表　　
２００㎏／個未満                        透明度　普通                                                                           1         ㎡    

潜水士船運転費                          
Ｄ２７０ＰＳ　３～５ｔ吊                
                                        

       1         日    
SP844      施工内訳0-0006号表　　

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

06-01111111111-40

潜水士船運転費                          SP844      施工内訳0-0006号表　　
Ｄ２７０ＰＳ　３～５ｔ吊                                                                                                       1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（免税用）　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     129         Ｌ    
T0003      

                                        

   

潜水世話役　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.24      人    
R2805      

                                        

   

潜水士　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R2800      

                                        

   

潜水連絡員　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R2900      

                                        

   

潜水送気員　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R3000      

                                        

   

潜水士船                                
Ｄ　２７０ＰＳ型　３～５ｔ吊　７．３ＧＴ
                                        

       1.00      日    
M8325      

運転                                    

   

潜水士船                                
Ｄ　２７０ＰＳ型　３～５ｔ吊　７．３ＧＴ
                                        

       1.65      日    
M8325      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

06-01111111111-40

防砂シート敷設工                        S8712      施工内訳0-0007号表　　
陸上施工                                                                                                                       1         ㎡    

防砂シート                              
ポリエステル製不織布，厚５㎜以上        
                                        

     568.00      ㎡    
T7533      

                                        

   

防砂シート敷設（陸上）                  
クレーン抜き                            
                                        

     516.00      ㎡    
T9651      

市場単価                                

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

06-01111111111-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0008号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

ブルドーザ賃料                          ブルドーザ［湿地］７ｔ
湿地・７ｔ級                            
                                        

T0452      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ   
                                        

質量１１～１２ｔ
T0475      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

06-01111111111-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0008号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          4.0m以上                                B=1          20,000m3未満                            
C=1          無し                                    D=1          Ⅱ-1-②-22                              



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

06-01111111111-40

上層路盤材敷均し転圧                    SP449      施工内訳0-0009号表　　
モータグレーダ方式（路盤面積300㎡以上） 路盤厚さ10㎝，転圧1層                                                                  1         ㎡    

粒調砕石（Ｍ－３０）                    
                                        
                                        

     128.00     ｍ３   
T0511      

                                        

1  

モータグレーダ運転費                    
３．１ｍ                                
                                        

       0.50      日    
SP871      施工内訳0-0010号表　　

                                        

1  

タイヤローラ運転費                      
８～２０ｔ                              
                                        

       0.80      日    
SP873      施工内訳0-0011号表　　

                                        

1  

ロードローラ運転費                      
１０ｔ                                  
                                        

       0.40      日    
SP877      施工内訳0-0012号表　　

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.00      人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

06-01111111111-40

モータグレーダ運転費                    SP871      施工内訳0-0010号表　　
３．１ｍ                                                                                                                       1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      48         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

モータグレーダ［土工用］                
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          
                                        

       5.10      ｈ    
MB031      

運転                                    

   

モータグレーダ［土工用］                
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          
                                        

       1.57      日    
MB031      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

06-01111111111-40

タイヤローラ運転費                      SP873      施工内訳0-0011号表　　
８～２０ｔ                                                                                                                     1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      35         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

タイヤローラ［普通型］                  
排ガス３次　質量８～２０ｔ              
                                        

       5.00      ｈ    
MC708      

運転                                    

   

タイヤローラ［普通型］                  
排ガス３次　質量８～２０ｔ              
                                        

       1.86      日    
MC708      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

06-01111111111-40

ロードローラ運転費                      SP877      施工内訳0-0012号表　　
１０ｔ                                                                                                                         1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      35         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

ロードローラ［マカダム］                
排ガス３次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
                                        

       5.00      ｈ    
MC610      

運転                                    

   

ロードローラ［マカダム］                
排ガス３次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
                                        

       1.57      日    
MC610      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

06-01111111111-40

コンクリート舗装工（大型機械舗設）      SP458      施工内訳0-0013号表　　
エプロン　漁港　　　　18-8-40           舗装厚　２０㎝                                                                         1         ㎡    

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      86.1       ｍ3   
S1401      施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.40      ｔ    
T7022      

                                        

   

溶接金網                                
 φ６×１５０×１５０                    
                                        

     435         ㎡    
T7611      

                                        

   

コンクリートフィニッシャ運転            
３．０～７．５ｍ                        
                                        

       1         日    
SP880      施工内訳0-0015号表　　

                                        

1  

コンクリートスプレッダ運転              
ブレード式３．０～７．５ｍ              
                                        

       1         日    
SP881      施工内訳0-0016号表　　

                                        

1  

コンクリートレベラ運転                  
３．０～７．５ｍ                        
                                        

       1         日    
SP882      施工内訳0-0017号表　　

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       5         人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

      10         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

      17         ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

06-01111111111-40

生コン単価（高炉セメントＢ）            S1401      施工内訳0-0014号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

06-01111111111-40

コンクリートフィニッシャ運転            SP880      施工内訳0-0015号表　　
３．０～７．５ｍ                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      26         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］  
舗装幅３．０～７．５ｍ                  
                                        

       6.40      ｈ    
M8810      

運転                                    

   

コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］  
舗装幅３．０～７．５ｍ                  
                                        

       2.00      日    
M8810      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

06-01111111111-40

コンクリートスプレッダ運転              SP881      施工内訳0-0016号表　　
ブレード式３．０～７．５ｍ                                                                                                     1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      24         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

コンクリートスプレッダ［ブレード式］    
舗装幅３．０～７．５ｍ                  
                                        

       6.00      ｈ    
M8800      

運転                                    

   

コンクリートスプレッダ［ブレード式］    
舗装幅３．０～７．５ｍ                  
                                        

       2.00      日    
M8800      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

06-01111111111-40

コンクリートレベラ運転                  SP882      施工内訳0-0017号表　　
３．０～７．５ｍ                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      14         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

コンクリートレベラ［勾配固定型］        
舗装幅３．０～７．５ｍ                  
                                        

       6.40      ｈ    
M8812      

運転                                    

   

コンクリートレベラ［勾配固定型］        
舗装幅３．０～７．５ｍ                  
                                        

       2.00      日    
M8812      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

06-01111111111-40

鉄筋加工・組立（一般構造物）            S8400      施工内訳0-0018号表　　
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    １０ｔ未満                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.03      ｔ    
T0673      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

06-01111111111-40

横施工目地工                            SP455      施工内訳0-0019号表　　
舗装厚 ２０㎝                                                                                                                100         ｍ    

シール材　　　　　　　　　　　　　　　　
（セロシール）　　　　　　　　　　　　　
                                        

      40         ㎏    
T0036      

                                        

   

縁部補強筋　Ｄ１３                      
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      ｔ    
T0673      

                                        

   

ＳＳチェア                              
膨張及び収縮用，ｸﾛｽﾊﾞｰ込み，異形450ﾋﾟｯﾁ 
                                        

      96.00      ｍ    
T0037      

                                        

   

クレ－ン付トラック運転費　　　　　　　　
４ｔ積　２ｔ吊　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       0.30      日    
SP861      施工内訳0-0020号表　　

                                        

   

コンクリートカッター運転　　　　　　　　
ブレード径　２０ｃｍ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.00      日    
SP889      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

コンクリートカッターブレード　　　　　　
２０㎝                                  
                                        

       0.31      枚    
T0087      

                                        

   

ジョイントシーラ運転                    
　１００Ｌ型                            
                                        

       0.40      日    
SP884      施工内訳0-0022号表　　

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.4       人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

      11         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

06-01111111111-40

クレ－ン付トラック運転費　　　　　　　　 SP861      施工内訳0-0020号表　　
４ｔ積　２ｔ吊　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      31         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２ｔ吊                  
                                        

       5.80      ｈ    
M1202      

運転                                    

   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２ｔ吊                  
                                        

       1.23      日    
M1202      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

06-01111111111-40

コンクリートカッター運転　　　　　　　　 SP889      施工内訳0-0021号表　　
ブレード径　２０ｃｍ　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         Ｌ    
T0001      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0100      

                                        

   

コンクリートカッタ［手動式・湿式］      
切削深５ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径２０ｃｍ        
                                        

       1.00      日    
M4731      

                                        

   

コンクリートカッタ［手動式・湿式］      
切削深５ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径２０ｃｍ        
                                        

       1.67      日    
M4731      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

06-01111111111-40

ジョイントシーラ運転                    SP884      施工内訳0-0022号表　　
　１００Ｌ型                                                                                                                   1         日    

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8         Ｌ    
T0001      

                                        

   

プロパンガス　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      20         ㎏    
T7036      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0100      

                                        

   

ジョイントシーラ［可搬式］              
タンク容量１００Ｌ                      
                                        

       1.00      日    
M8821      

                                        

   

ジョイントシーラ［可搬式］              
タンク容量１００Ｌ                      
                                        

       1.63      日    
M8821      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

06-01111111111-40

縦施工目地工                            SP455      施工内訳0-0023号表　　
舗装厚 ２０㎝                                                                                                                100         ｍ    

シール材　　　　　　　　　　　　　　　　
（セロシール）　　　　　　　　　　　　　
                                        

      40         ㎏    
T0036      

                                        

   

縁部補強筋　Ｄ１３                      
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      ｔ    
T0673      

                                        

   

ＳＳチェア                              
膨張及び収縮用，ｸﾛｽﾊﾞｰ込み，異形450ﾋﾟｯﾁ 
                                        

      84.00      ｍ    
T0037      

                                        

   

クレ－ン付トラック運転費　　　　　　　　
４ｔ積　２ｔ吊　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       0.30      日    
SP861      施工内訳0-0020号表　　

                                        

   

コンクリートカッター運転　　　　　　　　
ブレード径　２０ｃｍ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.00      日    
SP889      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

コンクリートカッターブレード　　　　　　
２０㎝                                  
                                        

       0.31      枚    
T0087      

                                        

   

ジョイントシーラ運転                    
　１００Ｌ型                            
                                        

       0.40      日    
SP884      施工内訳0-0022号表　　

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.4       人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

      11         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

06-01111111111-40

施工目地工（側目地）                    SP456      施工内訳0-0024号表　　
舗装厚　２０㎝                                                                                                               100         ｍ    

目地材（瀝青繊維質 厚20mm）             
歴青繊維質（厚２０㎜）                  
                                        

      18         ㎡    
T0044      

                                        

   

シール材　　　　　　　　　　　　　　　　
（セロシール）　　　　　　　　　　　　　
                                        

     107         ㎏    
T0036      

                                        

1  

縁部補強筋　Ｄ１３                      
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      ｔ    
T0673      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.5       人    
R0200      

                                        

   

雑材料                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

06-01111111111-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0025号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

06-01111111111-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0025号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

06-01111111111-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0026号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.155     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

06-01111111111-40

前面壁ブロック製作                      SP600      施工内訳0-0027号表　　
　①型（Ｂ＝1.15，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.5　　） W=2.82t                                                                                1         個    

コンクリ－ト打設工                      
方塊・根固ブロック製作                  
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）    

       1.20     ｍ３   
S8475      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

鋼製型枠　組立・組外                    
方塊・根固ブロック製作                  
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       4.20      ㎡    
S8470      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

底面ルーフィング敷設                    
方塊・根固ブロック製作                  
路盤紙あり　　　　　　　　　　　　　　　

       2.90      ㎡    
S8471      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

吊鉄筋組立                              
方塊・根固ブロック製作　　　　　　　    
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       2.36      ㎏    
S8719      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

06-01111111111-40

コンクリ－ト打設工                      S8475      施工内訳0-0028号表　　
方塊・根固ブロック製作                  高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）                                                  10        ｍ３   

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      10.1       ｍ3   
S1401      施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

コンクリート打設工（方塊等製作）陸上    
ポンプ車（ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む）              
                                        

      10        ｍ３   
T8966      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

06-01111111111-40

鋼製型枠　組立・組外                    S8470      施工内訳0-0029号表　　
方塊・根固ブロック製作                  Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                                                             100         ㎡    

型枠工（方塊，蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作） 
クレーン抜き                            
                                        

     100         ㎡    
T8912      

市場単価                                

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       0.8       日    
SP855      施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

06-01111111111-40

ラフテレーンクレーン賃料                SP855      施工内訳0-0030号表　　
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊                                                                                                   1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0403      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

06-01111111111-40

底面ルーフィング敷設                    S8471      施工内訳0-0031号表　　
方塊・根固ブロック製作                  路盤紙あり　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ㎡    

ルーフィング　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

     100         ㎡    
T8946      

２２㎏／巻　　　　　　　　　　　　　　　

   

路盤紙                                  
                                        
                                        

     120         ㎡    
T0034      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

06-01111111111-40

吊鉄筋組立                              S8719      施工内訳0-0032号表　　
方塊・根固ブロック製作　　　　　　　    Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                                                            1000         ㎏    

吊鉄筋                                  
 φ１３～３２mm                          
                                        

   1,000         ㎏    
SP099      施工内訳0-0033号表　　

                                        

   

吊鉄筋・吊バー（現場加工・組立）        
鉄筋径３８㎜未満                        
                                        

       1.00      ｔ    
T8994      

                                        

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       0.10      日    
SP855      施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ㎏    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎏    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

06-01111111111-40

吊鉄筋                                  SP099      施工内訳0-0033号表　　
 φ１３～３２mm                                                                                                              1000         ㎏    

鉄筋（丸鋼）                            
 φ１３～３２mm                          
                                        

       1.00      ｔ    
T0601      

                                        

   

吊鉄筋加工費                            
 φ５０mm以下                            
                                        

       1.00      ｔ    
T7510      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ㎏    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎏    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

06-01111111111-40

ブロック横持ち                          SP118      施工内訳0-0034号表　　
本体方塊                                質量（４．５t以下）                                                                    1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0035号表　　

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

06-01111111111-40

ラフテレーンクレーン賃料                SP855      施工内訳0-0035号表　　
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                                                                                                       1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0405      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

06-01111111111-40

陸上据付（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0036号表　　
本体方塊（据付）                        質量（2.82）ｔ                                                                         1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0035号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

06-01111111111-40

張ブロック製作                          SP600      施工内訳0-0037号表　　
　①型（Ｂ＝2.0，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　） W=3.45t                                                                                1         個    

コンクリ－ト打設工                      
方塊・根固ブロック製作                  
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）    

       1.50     ｍ３   
S8475      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

鋼製型枠　組立・組外                    
方塊・根固ブロック製作                  
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       2.70      ㎡    
S8470      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

底面ルーフィング敷設                    
方塊・根固ブロック製作                  
路盤紙あり　　　　　　　　　　　　　　　

       5.00      ㎡    
S8471      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

吊鉄筋組立                              
方塊・根固ブロック製作　　　　　　　    
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       3.72      ㎏    
S8719      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

06-01111111111-40

張ブロック製作                          SP600      施工内訳0-0038号表　　
　②型（Ｂ＝2.47，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　） W=4.24t                                                                                1         個    

コンクリ－ト打設工                      
方塊・根固ブロック製作                  
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）    

       1.80     ｍ３   
S8475      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

鋼製型枠　組立・組外                    
方塊・根固ブロック製作                  
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       3.00      ㎡    
S8470      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

底面ルーフィング敷設                    
方塊・根固ブロック製作                  
路盤紙あり　　　　　　　　　　　　　　　

       6.10      ㎡    
S8471      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

吊鉄筋組立                              
方塊・根固ブロック製作　　　　　　　    
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       4.40      ㎏    
S8719      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

06-01111111111-40

張ブロック製作                          SP600      施工内訳0-0039号表　　
　③型（Ｂ＝3.0，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　） W=5.18t                                                                                1         個    

コンクリ－ト打設工                      
方塊・根固ブロック製作                  
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）    

       2.25     ｍ３   
S8475      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

鋼製型枠　組立・組外                    
方塊・根固ブロック製作                  
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       3.30      ㎡    
S8470      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

底面ルーフィング敷設                    
方塊・根固ブロック製作                  
路盤紙あり　　　　　　　　　　　　　　　

       7.50      ㎡    
S8471      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

吊鉄筋組立                              
方塊・根固ブロック製作　　　　　　　    
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

      10.20      ㎏    
S8719      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

06-01111111111-40

張ブロック製作                          SP600      施工内訳0-0040号表　　
　④型（Ｂ＝3.471，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3）   W=5.96t                                                                                1         個    

コンクリ－ト打設工                      
方塊・根固ブロック製作                  
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）    

       2.60     ｍ３   
S8475      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

鋼製型枠　組立・組外                    
方塊・根固ブロック製作                  
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

       3.60      ㎡    
S8470      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

底面ルーフィング敷設                    
方塊・根固ブロック製作                  
路盤紙あり　　　　　　　　　　　　　　　

       8.60      ㎡    
S8471      施工内訳0-0031号表　　

                                        

   

吊鉄筋組立                              
方塊・根固ブロック製作　　　　　　　    
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                

      11.20      ㎏    
S8719      施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

06-01111111111-40

ブロック横持ち                          SP118      施工内訳0-0041号表　　
本体方塊                                質量（４．５～７．５t以下）                                                            1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊                
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0042号表　　

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

06-01111111111-40

ラフテレーンクレーン賃料                SP855      施工内訳0-0042号表　　
油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊                                                                                                       1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，３５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0406      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

06-01111111111-40

陸上据付（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0043号表　　
本体方塊（据付）                        質量（3.45）ｔ                                                                         1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0035号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

06-01111111111-40

陸上据付（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0044号表　　
本体方塊（据付）                        質量（4.24）ｔ                                                                         1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0035号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

06-01111111111-40

陸上据付（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0045号表　　
本体方塊（据付）                        質量（5.18）ｔ                                                                         1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0042号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

06-01111111111-40

陸上据付（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0046号表　　
本体方塊（据付）                        質量（5.96）ｔ                                                                         1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0042号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

06-01111111111-40

基礎栗石投入                            SP418      施工内訳0-0047号表　　
船揚場                                                                                                                       100        ｍ３   

割栗石                                  
５～１５㎝                              
                                        

     114.00     ｍ３   
T0526      

                                        

1  

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       2.40      日    
SP868      施工内訳0-0004号表　　

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

06-01111111111-40

張ブロック下面基礎均し（船揚場）　　　　 SP420      施工内訳0-0048号表　　
陸上部（機械施工）　　　　　　　　　　　 陸上潮待ち部　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ㎡    

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.1       日    
SP868      施工内訳0-0004号表　　

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       4.3       人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊１㎡当り＊                            
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

06-01111111111-40

上層路盤材敷均し転圧                    SP449      施工内訳0-0049号表　　
人力方式                                路盤厚さ30㎝，転圧3層                                                                  1         ㎡    

粒調砕石（Ｍ－４０）                    
                                        
                                        

     283.88     ｍ３   
T0512      

                                        

1  

振動ローラ運転費                        
搭乗式コンバインド型　３～４ｔ          
                                        

       3.00      日    
SP879      施工内訳0-0050号表　　

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

     113.60      人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

06-01111111111-40

振動ローラ運転費                        SP879      施工内訳0-0050号表　　
搭乗式コンバインド型　３～４ｔ                                                                                                 1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      15         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

振動ローラ［搭乗・コンバインド式］      
排ガス３次　質量３～４ｔ                
                                        

       4.00      ｈ    
MC540      

運転                                    

   

振動ローラ［搭乗・コンバインド式］      
排ガス３次　質量３～４ｔ                
                                        

       1.40      日    
MC540      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

06-01111111111-40

コンクリート舗装工（簡易機械舗設）      SP459      施工内訳0-0051号表　　
エプロン　漁港　　　　18-8-40           舗装厚　２０㎝                                                                         1         ㎡    

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      31.2       ｍ3   
S1401      施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      ｔ    
T7022      

                                        

   

溶接金網                                
 φ６×１５０×１５０                    
                                        

     158         ㎡    
T7611      

                                        

   

コンクリート簡易仕上げ機運転            
３．５ｍ～５ｍ                          
                                        

       1         日    
SP888      施工内訳0-0052号表　　

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       5         人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

      13         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

      18         ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

06-01111111111-40

コンクリート簡易仕上げ機運転            SP888      施工内訳0-0052号表　　
３．５ｍ～５ｍ                                                                                                                 1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3         Ｌ    
T0002      

                                        

   

コンクリート簡易仕上機［エンジン駆動］  
舗装幅３．５～５．０ｍ                  
                                        

       1.00      日    
M7210      

                                        

   

コンクリート簡易仕上機［エンジン駆動］  
舗装幅３．５～５．０ｍ                  
                                        

       2.00      日    
M7210      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

06-01111111111-40

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0053号表　　
RC-40，ｔ＝27.5cm超30.0cm以下                                                                                                  1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.011     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.009     人    
R1400      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.360    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.645     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

06-01111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0054号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.093     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.544     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

06-01111111111-40

支保組立・組外工                        S8702      施工内訳0-0055号表　　
上部工（重力式）                        陸上施工                                                                             100         ｍ    

支保工（上部工製作　重力式）　          
クレーン抜き                            
                                        

     100.00      ｍ    
TA451      

市場単価                                

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

06-01111111111-40

鋼製型枠組立組外（重力式）              S8720      施工内訳0-0056号表　　
陸上施工                                Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                                                             100         ㎡    

鋼製型枠（重力式上部工）                
クレーン抜き                            
                                        

     100         ㎡    
T8917      

市場単価                                

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       2.0       日    
SP855      施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

06-01111111111-40

伸縮目地工　　　　　　　　　　　　　　　 S8480      施工内訳0-0057号表　　
瀝青質系　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ㎡    

伸縮目地工　　　　　　　　　　　　　　　
瀝青系                                  
                                        

     100.00      ㎡    
T9645      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

06-01111111111-40

コンクリ－ト打設工                      S8475      施工内訳0-0058号表　　
上部工（陸上：無筋）                    高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）                                                  10        ｍ３   

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      10.3       ｍ3   
S1401      施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

コンクリート打設工（上部工）陸上        
ポンプ車（ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む）              
                                        

      10        ｍ３   
T8975      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

06-01111111111-40

防砂目地板　取付　　　　　　　　　　　　 S8711      施工内訳0-0059号表　　
陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ｍ    

防砂板                                  
厚5.0㎜、塩化ビニル製                   
                                        

     103.00      ㎡    
T7554      

                                        

   

鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＬ６.０㎜                             
                                        

     660.00      ㎏    
T6199      

                                        

   

防砂目地板取付                          
陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     100.00      ｍ    
T9641      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

06-01111111111-40

防砂目地板　取付　　　　　　　　　　　　 S8711      施工内訳0-0060号表　　
水中施工（潜水士船）　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ｍ    

防砂板                                  
厚5.0㎜、塩化ビニル製                   
                                        

     103.00      ㎡    
T7554      

                                        

   

鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＬ６.０㎜                             
                                        

     660.00      ㎏    
T6199      

                                        

   

防砂目地板取付                          
水中施工　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     100.00      ｍ    
T9642      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

06-01111111111-40

防砂シート敷設工                        S8712      施工内訳0-0061号表　　
陸上施工                                                                                                                       1         ㎡    

防砂シート                              
ポリエステル製不織布，厚５㎜以上        
                                        

     568.00      ㎡    
T7533      

                                        

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0030号表　　

                                        

1  

防砂シート敷設（陸上）                  
クレーン抜き                            
                                        

     516.00      ㎡    
T9651      

市場単価                                

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

06-01111111111-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0062号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.５～０.６ｔ             
                                        

質量０.５～０．６ｔ
T0387      

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0082

06-01111111111-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0062号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

06-01111111111-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0062号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  E=1          Ⅱ-1-③-13                              



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

06-01111111111-40

購入土（現場着単価）                    S3191      施工内訳0-0063号表　　
購入土・シラス（現場着単価）                                                                                                 100         ｍ3   

購入土・シラス(現場着単価入力)          
     100.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

06-01111111111-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0064号表　　
粒調砕石 M-40                           １層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排出ガス2014年規制　ブレード幅3.1m      
                                        

       0.001   供用日  
ME031P     

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.002     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

粒調砕石（Ｍ－４０）                    
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T0512      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.140     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

06-01111111111-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0065号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅２.３～６.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0477      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.003     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R1400      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2500      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.064     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

06-01111111111-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0065号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

06-01111111111-40

400型側溝                               V1200      施工内訳0-0066号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      15.1       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0067号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

       9.9       m3    
SQZ016     施工内訳0-0062号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       6.2       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 設置工                  
水路用　４００×４００（２ｍ）          
400型側溝                               

      10         ｍ    
S7011      施工内訳0-0069号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       2         枚    
S7015      施工内訳0-0070号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       8         枚    
S7015      施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0089

06-01111111111-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0067号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0090

06-01111111111-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0067号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=1          無し                                    D=1          無し                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0091

06-01111111111-40

基面整正                                SQZ014     施工内訳0-0068号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

06-01111111111-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 設置工                  S7011      施工内訳0-0069号表　　
水路用　４００×４００（２ｍ）          400型側溝                                                                             10         ｍ    

Ｕ型側溝　L=2000［手間］                
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB411      

                                        

   

かぶせ蓋式Ｕ型側溝（水路用）            
４００×４００×２０００                
                                        

       4.98      個    
T1285      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.72     ｍ３   
T9106      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

06-01111111111-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7015      施工内訳0-0070号表　　
４０を超え１７０㎏／枚以下                                                                                                     1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏を超え170㎏／枚以下                 
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB481      

                                        

   

蓋版単価                                
       1.00      枚    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

06-01111111111-40

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        S7015      施工内訳0-0071号表　　
４０を超え１７０㎏／枚以下                                                                                                     1         枚    

コンクリート・鋼製蓋版［手間］          
40㎏を超え170㎏／枚以下                 
時間的制約　無し　　　昼間単価          

       1.00      枚    
TB481      

                                        

   

蓋版単価                                
       1.00      枚    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

06-01111111111-40

自由勾配側溝400×500                    V1300      施工内訳0-0072号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      15.1       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0067号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

       9.9       m3    
SQZ016     施工内訳0-0062号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       6.2       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

自由勾配側溝設置（縦断用）              
Ｂ×Ｈ（400×500）                      
再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 

      10         ｍ    
S7012      施工内訳0-0073号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       2         枚    
S7015      施工内訳0-0070号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       8         枚    
S7015      施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

06-01111111111-40

自由勾配側溝設置（縦断用）              S7012      施工内訳0-0073号表　　
Ｂ×Ｈ（400×500）                      再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40                                               10         ｍ    

自由勾配側溝　L=2000［手間］            
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB441      

                                        

   

自由勾配側溝（縦断用）                  
B:400×H:500×L:2000                    
                                        

       4.98      個    
T1460      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.74     ｍ３   
T9106      

                                        

   

基礎コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.42      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0074号表　　

                                        

   

底部コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.21      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0075号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

06-01111111111-40

基礎コンクリート                        S1401      施工内訳0-0074号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

06-01111111111-40

底部コンクリート                        S1401      施工内訳0-0075号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

06-01111111111-40

自由勾配側溝400×600                    V1400      施工内訳0-0076号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      15.1       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0067号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

       9.9       m3    
SQZ016     施工内訳0-0062号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       6.2       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

自由勾配側溝設置（縦断用）              
Ｂ×Ｈ（400×600）                      
再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 

      10         ｍ    
S7012      施工内訳0-0077号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       2         枚    
S7015      施工内訳0-0070号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       8         枚    
S7015      施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

06-01111111111-40

自由勾配側溝設置（縦断用）              S7012      施工内訳0-0077号表　　
Ｂ×Ｈ（400×600）                      再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40                                               10         ｍ    

自由勾配側溝　L=2000［手間］            
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB441      

                                        

   

自由勾配側溝（縦断用）                  
B:400×H:600×L:2000                    
                                        

       4.98      個    
T1461      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.74     ｍ３   
T9106      

                                        

   

基礎コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.42      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0074号表　　

                                        

   

底部コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.21      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0075号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

06-01111111111-40

自由勾配側溝400×700                    V1500      施工内訳0-0078号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      15.1       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0067号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

       9.9       m3    
SQZ016     施工内訳0-0062号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       6.2       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

自由勾配側溝設置（縦断用）              
Ｂ×Ｈ（400×700）                      
再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 

      10         ｍ    
S7012      施工内訳0-0079号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       2         枚    
S7015      施工内訳0-0070号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       8         枚    
S7015      施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

06-01111111111-40

自由勾配側溝設置（縦断用）              S7012      施工内訳0-0079号表　　
Ｂ×Ｈ（400×700）                      再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40                                               10         ｍ    

自由勾配側溝　L=2000［手間］            
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB441      

                                        

   

自由勾配側溝（縦断用）                  
B:400×H:700×L:2000                    
                                        

       4.98      個    
T1462      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.77     ｍ３   
T9106      

                                        

   

基礎コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.48      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0074号表　　

                                        

   

底部コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.21      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0075号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

06-01111111111-40

自由勾配側溝400×800                    V1600      施工内訳0-0080号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      15.1       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0067号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

       9.9       m3    
SQZ016     施工内訳0-0062号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       6.2       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

自由勾配側溝設置（縦断用）              
Ｂ×Ｈ（400×800）                      
再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 

      10         ｍ    
S7012      施工内訳0-0081号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       2         枚    
S7015      施工内訳0-0070号表　　

                                        

   

排水構造物工　蓋版　布設（新材）        
４０を超え１７０㎏／枚以下              
                                        

       8         枚    
S7015      施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

06-01111111111-40

自由勾配側溝設置（縦断用）              S7012      施工内訳0-0081号表　　
Ｂ×Ｈ（400×800）                      再生砕石 RC-40，基礎/底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40                                               10         ｍ    

自由勾配側溝　L=2000［手間］            
1000㎏／個以下                          
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB441      

                                        

   

自由勾配側溝（縦断用）                  
B:400×H:800×L:2000                    
                                        

       4.98      個    
T1463      

                                        

   

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.77     ｍ３   
T9106      

                                        

   

基礎コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.48      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0074号表　　

                                        

   

底部コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       0.21      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0075号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

06-01111111111-40

グラブ浚渫（硬土盤）　　　　　　　　　　 SP005      施工内訳0-0082号表　　
岩盤用　　鋼Ｄ　３．５ｍ３              スパッド方式（アンカー併用）                                                           1        ｍ３   

グラブ浚渫船 運転費（岩盤用）           
非航　鋼Ｄ　３．５ｍ３                  
スパッド方式                            

       1.00      日    
SP806      施工内訳0-0083号表　　

                                        

1  

揚錨船　運転費（グラブ浚渫船スパッド式）
鋼Ｄ　　５ｔ吊　２０２ＫＷ              
                                        

       1.00      日    
SP840      施工内訳0-0084号表　　

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　ｍ３　当り　＊                  
                                        
                                        

   ｍ３   
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

06-01111111111-40

グラブ浚渫船 運転費（岩盤用）           SP806      施工内訳0-0083号表　　
非航　鋼Ｄ　３．５ｍ３                  スパッド方式                                                                           1         日    

重油Ａ                                  
                                        
                                        

     642         Ｌ    
T0004      

                                        

   

船団長                                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.43      人    
R3900      

                                        

   

高級船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.43      人    
R2600      

                                        

   

普通船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.72      人    
R2700      

                                        

   

グラブ浚渫船［岩盤用スパッド方式］      
ディーゼル式　Ｄ３．５ｍ３（重錘２０ｔ）
                                        

       8.00      ｈ    
M8067      

運転                                    

   

グラブ浚渫船［岩盤用スパッド方式］      
ディーゼル式　Ｄ３．５ｍ３（重錘２０ｔ）
                                        

       1.65      日    
M8067      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

06-01111111111-40

揚錨船　運転費（グラブ浚渫船スパッド式） SP840      施工内訳0-0084号表　　
鋼Ｄ　　５ｔ吊　２０２ＫＷ                                                                                                     1         日    

重油Ａ                                  
                                        
                                        

      63         Ｌ    
T0004      

                                        

   

高級船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R2600      

                                        

   

普通船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R2700      

                                        

   

揚錨船                                  
Ｄ　５ｔ吊                              
                                        

       1.00      日    
M8122      

運転                                    

   

揚錨船                                  
Ｄ　５ｔ吊                              
                                        

       1.65      日    
M8122      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

06-01111111111-40

土運船運搬（硬土盤・岩盤）              SP019      施工内訳0-0085号表　　
硬土盤用　鋼Ｄ　３．５ｍ３              岩盤（軟質）                                                                           1        ｍ３   

土運船（曳航）運転費　　　　　　　　　　
鋼６５０ｍ３積　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       2         日    
SP848      施工内訳0-0086号表　　

                                        

1  

引船　運転費　　　　　　　　　　　　　　
鋼Ｄ　１０００ＰＳ型　　　　　　　　　　
就業時間　１０Ｈ・運転時間　４Ｈ　　　　

       1         日    
SP842      施工内訳0-0087号表　　

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　ｍ３　当り　＊                  
                                        
                                        

   ｍ３   
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

06-01111111111-40

土運船（曳航）運転費　　　　　　　　　　 SP848      施工内訳0-0086号表　　
鋼６５０ｍ３積　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

普通船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.86      人    
R2700      

                                        

   

土運船［開閉式］                        
６５０ｍ３積                            
                                        

       1.65      日    
M8510      

供用　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

06-01111111111-40

引船　運転費　　　　　　　　　　　　　　 SP842      施工内訳0-0087号表　　
鋼Ｄ　１０００ＰＳ型　　　　　　　　　　 就業時間　１０Ｈ・運転時間　４Ｈ　　　　                                                1         日    

重油Ａ                                  
                                        
                                        

     456         Ｌ    
T0004      

                                        

   

高級船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.86      人    
R2600      

                                        

   

普通船員                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.43      人    
R2700      

                                        

   

引船［鋼製］                            
Ｄ　１０００ＰＳ型（９０ＧＴ）          
                                        

       4.00      ｈ    
M8273      

運転                                    

   

引船［鋼製］                            
Ｄ　１０００ＰＳ型（９０ＧＴ）          
                                        

       1.65      日    
M8273      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

06-01111111111-40

バックホウ揚土                          SP033      施工内訳0-0088号表　　
山積み1.4m3（平積1.0m3）×１台                                                                                                 1         m3    

バックホウ運転費（ＢＨ揚土）            
山積１.４ｍ3                            
                                        

       0.23      日    
SP870      施工内訳0-0089号表　　

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　m3　当り　＊                    
                                        
                                        

    m3    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

06-01111111111-40

バックホウ運転費（ＢＨ揚土）            SP870      施工内訳0-0089号表　　
山積１.４ｍ3                                                                                                                   1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     139         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積１．４ｍ３              
                                        

       5.80     時間   
MB408      

                                        

   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積１．４ｍ３              
                                        

       1.50      日    
MB408      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0113

06-01111111111-40

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0090号表　　
岩塊･玉石                               土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
排ガス2014年規制　山積０．８ｍ３        
                                        

クローラ型［標準型・排ガス2014年］
ME406P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0114

06-01111111111-40

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0090号表　　
岩塊･玉石                               土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

A=2          岩塊･玉石                               B=1          土量50,000m3未満                        
C=1          Ⅱ-1-②-27                              



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0115

06-01111111111-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0091号表　　
運搬距離6.5km超7.5km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0116

06-01111111111-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0091号表　　
運搬距離6.5km超7.5km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          無し                                    
E=34         6.5km超7.5km以下                        G=1          Ⅱ-1-②-13                              



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

06-01111111111-40

大型土のう製作・設置                    S1899      施工内訳0-0092号表　　
作業半径 5ｍ超え20ｍ以下　              耐候性：許容重量２ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年)                                               10         袋    

土砂（ほぐした土量）                    
      10.0      ｍ３   

           

                                        

   
                                        
                                        

大型土のう                              
耐候性：２ｔタイプ　短期仮設対応型(1年) 
                                        

      10         枚    
T0048      

                                        

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.20      人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.20      人    
R0200      

                                        

1  

バックホウ運転費（賃料）                
ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付)  
                                        

       0.20      日    
SA740      施工内訳0-0093号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.20      日    
T0405      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

06-01111111111-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0093号表　　
ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付)                                                                                         1         日    

バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 
山積０.４５ｍ3　吊能力２.９ｔ           
                                        

       1.36    供用日  
T0479      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      65.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

06-01111111111-40

大型土のう撤去                          S1899      施工内訳0-0094号表　　
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                                                                                               10         袋    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.09      人    
R0100      

                                        

1  

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  
                                        

       0.09      日    
SA740      施工内訳0-0095号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.40      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    



　　霧　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

06-01111111111-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0095号表　　
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                         1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       1.21    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     101.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    
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施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

06-01111111111-40

汚濁防止膜設置・撤去                    S8714      施工内訳0-0096号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

汚濁防止膜　設置                        
陸上クレーン込み                        
                                        

     120.00      ｍ    
T9662      

市場単価                                

   

汚濁防止膜　撤去                        
陸上クレーン込み                        
                                        

     120.00      ｍ    
T9664      

市場単価                                

   

＊＊　　１ｍ当り　　＊＊                
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    
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施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

06-01111111111-40

えい航費                                SP551      施工内訳0-0097号表　　
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船（岩盤）鋼D3.5m3(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)   引船:基地→(えい航)→現場               距離(12)浬                                     1         回    

重油Ａ                                  
                                        
                                        

     205         Ｌ    
T0004      

えい航用　引船（雑品含む）              

1  

引船　高級船員                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2600      

                                        

   

引船　普通船員                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2700      

                                        

   

被曳船　船団長                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R3900      

                                        

   

被曳船　高級船員                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2600      

                                        

   

被曳船　普通船員                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R2700      

                                        

   

引船［鋼製］                            
Ｄ　６００ＰＳ型（５０ＧＴ）            
                                        

       3.0      時間   
M8260      

運転                                    

   

引船［鋼製］                            
Ｄ　６００ＰＳ型（５０ＧＴ）            
                                        

       0.5       日    
M8260      

供用                                    

   

グラブ浚渫船［岩盤用スパッド方式］      
ディーゼル式　Ｄ３．５ｍ３（重錘２０ｔ）
                                        

       0.5       日    
M8067      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0123

06-01111111111-40

X1000      ＊＊本工事費＊＊

Y4R000000  物揚場
レベル１     式    

Y4R010000  裏込・裏埋工
レベル２     式    

Y4R010600  裏込・裏埋工
レベル３     式    

Y4R010601  裏込・裏埋工
    式    

SP402      裏込材投入（直接投入）
捨石（１０～１００㎏）    ｍ３   

      44     A=2,E=1,F=1,G=0,H=1,I=1,K=1
A=捨石（１０～１００㎏）,E=１０ｍ未満,F=１，０００ｍ３未満,
G=全体数量に対する投入指示対象数量の割合,H=ランク１,I=普通地
盤，床掘地盤，置換地盤,K=3-9-13

SP402      裏込材投入（直接投入）
割栗石（５～１５cm）    ｍ３   

     186     A=2,E=1,F=1,G=0,H=1,I=1,J=3000,K=1
A=捨石（１０～１００㎏）,E=１０ｍ未満,F=１，０００ｍ３未満,
G=全体数量に対する投入指示対象数量の割合,H=ランク１,I=普通地
盤，床掘地盤，置換地盤,J=裏込材単価（単価表未設定の場合のみ
入力）,K=3-9-13

SP057      捨石荒均し（±３０㎝）陸上
２００㎏／個未満     ㎡    

     244     A=3,B=1,C=9,D=2,G=1,H=1,L=1
A=捨石荒均し（±３０㎝）,B=２００㎏／個未満,C=１０００㎡未満
,D=潮待ち部,G=陸上作業,H=ＢＨ　クローラ型山積０．８ｍ３,L=3
-3-20

SP056      捨石荒均し（±３０㎝）水中
２００㎏／個未満     ㎡    

       5     A=5,B=1,F=1,G=2,H=1,I=1,K=1,M=1
A=捨石荒均し（±３０㎝）,B=２００㎏／個未満,F=普通,G=８００
㎡未満,H=潮待ち部以外,I=１０ｍ未満,K=ランク１,M=3-3-18

S8712      防砂シート敷設工
陸上施工     ㎡    

     284     A=1,B=1,C=1,D=1
A=陸上施工,B=陸上クレーンを使用しない場合,C=１０ｍ未満,D=3-
9-18

SQZ004     路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上     ｍ3   

     670     A=3,B=1,C=1,D=1
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=無し,D=Ⅱ-1-②-22

Y4R060000  舗装工
レベル２     式    
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0124

06-01111111111-40

Y4R060100  コンクリート舗装工
レベル３     式    

Y4R060101  コンクリート舗装工
    式    

SP449      上層路盤材敷均し転圧
モータグレーダ方式（路盤面積300㎡以上）     ㎡    

     508     A=2,B=508,C=1,E=10,F=1,G=7,K=1
A=上層路盤,B=（A条件）路盤面積（㎡）,C=モータグレーダ方式（
路盤面積300㎡以上）,E=路盤厚さ［ｃｍ］,F=転圧層数,G=粒調砕石
 M-30,K=3-13-9

SP458      コンクリート舗装工（大型機械舗設）
エプロン　漁港　　　　18-8-40     ㎡    

     508     A=1,B=1,D=2,E=1,F=0,G=1,H=4.9,I=1
 A=舗装厚　２０㎝,B=φ6.0×150×150,D=エプロン　漁港　　　　
18-8-40,E=挿入工法以外,F=省略値,G=ブレ－ド式,H=舗設施工幅（
ｍ）（３．０～７．５ｍ）,I=3-13-13

S8400      鉄筋加工・組立（一般構造物）
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５     ｔ    

       0.65  A=2,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=1,K=1,L=1
A=異形鉄筋　１３㎜,B=ＳＤ３４５,C=一般構造物,D=１０ｔ未満,E
=トンネル外作業,F=法面作業でない,G=時間的制約なし,H=通常時間
帯,I=５０ｔ未満,J=太径鉄筋無し又は、割合１０％未満,K=水替な
し又は災害査定,L=Ⅵ-2-①-1

SP455      横施工目地工
舗装厚 ２０㎝     ｍ    

      97     A=1,B=1,E=2,F=1,G=0,I=1
A=横施工目地,B=舗装厚 ２０㎝,E=ＳＤ３４５,F=50ｔ未満,G=スリ
ップバー単価（円／本）,I=3-13-18,積算資料P17,P18

SP455      縦施工目地工
舗装厚 ２０㎝     ｍ    

      57     A=2,B=1,E=2,F=1,H=0,I=1
A=縦施工目地,B=舗装厚 ２０㎝,E=ＳＤ３４５,F=50ｔ未満,H=タイ
バー単価（円／本）,I=3-13-18,積算資料P17,P18

SP456      施工目地工（側目地）
舗装厚　２０㎝     ｍ    

     137     A=1,B=1,C=2,D=1,E=1
A=舗装厚　２０㎝,B=鉄網あり,C=異形　ＳＤ３４５,D=50ｔ未満,E
=3-13-19.積算資料P19

SQZ104     一般型枠
鉄筋･無筋構造物     ㎡    

      45     A=1,B=1,C=1
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物,C=Ⅱ-4-②-2

SQ102      無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     ｍ3   

       5     A=1,B=1,C=4,D=3,E=2,G=1,H=2,J=2,L=1
A=無筋・鉄筋構造物,B=設計日打設量10m3/日未満,C=人力打設(-1≦
H≦1),D=18- 8-40,E=高炉,G=小型車割増無し,H=一般養生,J=現場内
小運搬無し,L=全ての費用
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0125

06-01111111111-40

Y51000000  船揚場
レベル１     式    

Y51010000  本体工
レベル２     式    

Y51010100  前面壁ブロック工
レベル３     式    

Y51010101  前面壁ブロック工
    式    

SP600      前面壁ブロック製作
　①型（Ｂ＝1.15，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.5　　）     個    

       2     A=1.2,B=4.2,C=0,D=2.9,E=2.36,F=1,G=2,H=2,I=2,J=2,M=1,P=1
A=コンクリート量（ｍ３／個）,B=型枠数量（㎡／個）,C=外足場数
量（㎡／個）,D=底面ルーフィング面積（㎡／個）,E=吊鉄筋加工組
 立重量（㎏／個）,F=φ１３～３２mm（吊鉄筋）,G=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧
）１６ｔ吊,H=ポンプ車打設,I=強度１８Ｎ／ｍｍ２－８－４０ｍｍ
,J=日当り５０ｍ３未満（ポンプ車打設）,M=使用する,P=組合せ施
工

SP118      ブロック横持ち
本体方塊     個    

       2     A=1,B=10,C=1,D=1
A=本体方塊,B=４．５t以下,C=標準規格クレーン使用,D=3-4.2-20,
3-5-15,3-5-33,3-8-14

SP117      陸上据付（１スイング）
本体方塊（据付）     個    

       2     A=5,B=1,C=2.82,D=1,E=1,H=1,K=1
A=陸上施工,B=本体方塊（据付）,C=ブロック質量（ｔ）,D=ウイン
チ移動　なし,E=陸上又は水上⇔陸上又は水上,H=標準規格クレーン
使用,K=3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13

Y51010600  張ブロック工
レベル３     式    

Y51010601  張ブロック工
    式    

SP600      張ブロック製作
　①型（Ｂ＝2.0，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　）     個    

      30     A=1.5,B=2.7,C=0,D=5,E=3.72,F=1,G=2,H=2,I=2,J=2,M=1,P=1
A=コンクリート量（ｍ３／個）,B=型枠数量（㎡／個）,C=外足場数
量（㎡／個）,D=底面ルーフィング面積（㎡／個）,E=吊鉄筋加工組
 立重量（㎏／個）,F=φ１３～３２mm（吊鉄筋）,G=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧
）１６ｔ吊,H=ポンプ車打設,I=強度１８Ｎ／ｍｍ２－８－４０ｍｍ
,J=日当り５０ｍ３未満（ポンプ車打設）,M=使用する,P=組合せ施
工
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0126

06-01111111111-40

SP600      張ブロック製作
　②型（Ｂ＝2.47，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　）     個    

       1     A=1.8,B=3,C=0,D=6.1,E=4.4,F=1,G=2,H=2,I=2,J=2,M=1,P=1
A=コンクリート量（ｍ３／個）,B=型枠数量（㎡／個）,C=外足場数
量（㎡／個）,D=底面ルーフィング面積（㎡／個）,E=吊鉄筋加工組
 立重量（㎏／個）,F=φ１３～３２mm（吊鉄筋）,G=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧
）１６ｔ吊,H=ポンプ車打設,I=強度１８Ｎ／ｍｍ２－８－４０ｍｍ
,J=日当り５０ｍ３未満（ポンプ車打設）,M=使用する,P=組合せ施
工

SP600      張ブロック製作
　③型（Ｂ＝3.0，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3　　）     個    

       1     A=2.25,B=3.3,C=0,D=7.5,E=10.2,F=1,G=2,H=2,I=2,J=2,M=1,P=1
A=コンクリート量（ｍ３／個）,B=型枠数量（㎡／個）,C=外足場数
量（㎡／個）,D=底面ルーフィング面積（㎡／個）,E=吊鉄筋加工組
 立重量（㎏／個）,F=φ１３～３２mm（吊鉄筋）,G=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧
）１６ｔ吊,H=ポンプ車打設,I=強度１８Ｎ／ｍｍ２－８－４０ｍｍ
,J=日当り５０ｍ３未満（ポンプ車打設）,M=使用する,P=組合せ施
工

SP600      張ブロック製作
　④型（Ｂ＝3.471，Ｗ＝2.5，Ｈ＝0.3）     個    

       1     A=2.6,B=3.6,C=0,D=8.6,E=11.2,F=1,G=2,H=2,I=2,J=2,M=1,P=1
A=コンクリート量（ｍ３／個）,B=型枠数量（㎡／個）,C=外足場数
量（㎡／個）,D=底面ルーフィング面積（㎡／個）,E=吊鉄筋加工組
 立重量（㎏／個）,F=φ１３～３２mm（吊鉄筋）,G=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧
）１６ｔ吊,H=ポンプ車打設,I=強度１８Ｎ／ｍｍ２－８－４０ｍｍ
,J=日当り５０ｍ３未満（ポンプ車打設）,M=使用する,P=組合せ施
工

SP118      ブロック横持ち
本体方塊     個    

      31     A=1,B=10,C=1,D=1
A=本体方塊,B=４．５t以下,C=標準規格クレーン使用,D=3-4.2-20,
3-5-15,3-5-33,3-8-14

SP118      ブロック横持ち
本体方塊     個    

       2     A=1,B=11,C=1,D=1
A=本体方塊,B=４．５～７．５t以下,C=標準規格クレーン使用,D=3
-4.2-20,3-5-15,3-5-33,3-8-14

SP117      陸上据付（１スイング）
本体方塊（据付）     個    

      30     A=5,B=1,C=3.45,D=1,E=1,H=1,K=1
A=陸上施工,B=本体方塊（据付）,C=ブロック質量（ｔ）,D=ウイン
チ移動　なし,E=陸上又は水上⇔陸上又は水上,H=標準規格クレーン
使用,K=3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0127

06-01111111111-40

SP117      陸上据付（１スイング）
本体方塊（据付）     個    

       1     A=5,B=1,C=4.24,D=1,E=1,H=1,K=1
A=陸上施工,B=本体方塊（据付）,C=ブロック質量（ｔ）,D=ウイン
チ移動　なし,E=陸上又は水上⇔陸上又は水上,H=標準規格クレーン
使用,K=3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13

SP117      陸上据付（１スイング）
本体方塊（据付）     個    

       1     A=5,B=1,C=5.18,D=1,E=1,H=1,K=1
A=陸上施工,B=本体方塊（据付）,C=ブロック質量（ｔ）,D=ウイン
チ移動　なし,E=陸上又は水上⇔陸上又は水上,H=標準規格クレーン
使用,K=3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13

SP117      陸上据付（１スイング）
本体方塊（据付）     個    

       1     A=5,B=1,C=5.96,D=1,E=1,H=1,K=1
A=陸上施工,B=本体方塊（据付）,C=ブロック質量（ｔ）,D=ウイン
チ移動　なし,E=陸上又は水上⇔陸上又は水上,H=標準規格クレーン
使用,K=3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13

SP418      基礎栗石投入
船揚場    ｍ３   

      51     A=3250,C=1
A=栗石単価（ｍ３）,C=3-18-9

SP420      張ブロック下面基礎均し（船揚場）
陸上部（機械施工）     ㎡    

     171     A=2,B=2,C=1,E=1,H=1
A=陸上部（機械施工）,B=陸上潮待ち部,C=１０００㎡未満,E=船揚
場工,H=3-18-11

Y51010B00  コンクリート舗装工
レベル３     式    

Y51010B01  コンクリート舗装工
    式    

SP449      上層路盤材敷均し転圧
人力方式     ㎡    

      17     A=2,B=17,C=3,D=1,E=30,F=3,G=6,K=1
A=上層路盤,B=（A条件）路盤面積（㎡）,C=人力方式,D=標準,E=路
盤厚さ［ｃｍ］,F=転圧層数,G=粒調砕石 M-40,K=3-13-9

SP459      コンクリート舗装工（簡易機械舗設）
エプロン　漁港　　　　18-8-40     ㎡    

      17     A=1,B=1,D=2,E=1,G=1
A=簡易機械舗設,B=舗装厚　２０㎝,D=エプロン　漁港　　　　18-
8-40,E=φ6.0×150×150,G=3-13-14

SQ033      基礎砕石
RC-40，ｔ＝27.5cm超30.0cm以下     ㎡    

       4     A=7,B=2,D=1
A=ｔ＝27.5cm超30.0cm以下,B=RC-40,D=全ての費用

SQZ104     一般型枠
鉄筋･無筋構造物     ㎡    

      15     A=1,B=1,C=1
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物,C=Ⅱ-4-②-2

SQ102      無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     ｍ3   

       2     A=1,B=2,C=1,D=3,E=2,G=1,H=2,I=1,L=1
A=無筋・鉄筋構造物,B=設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満,C=
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コンクリートポンプ車打設,D=18- 8-40,E=高炉,G=小型車割増無し
,H=一般養生,I=圧送管追加距離 無し,L=全ての費用

Y51060000  上部工
レベル２     式    

Y51060100  上部コンクリート工
レベル３     式    

Y51060101  上部コンクリート工
    式    

S8702      支保組立・組外工
上部工（重力式）     ｍ    

      59     A=2,B=1,F=1
A=上部工（重力式）,B=陸上施工,F=3-4.1-22,3-6-11,3-6-15

S8720      鋼製型枠組立組外（重力式）
陸上施工     ㎡    

     115     A=1,B=1,C=2,F=1
A=鋼製型枠（重力式）,B=陸上施工,C=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊,
F=3-6-12,3-6-19

S8480      伸縮目地工
瀝青質系     ㎡    

       7     A=1,B=1
A=瀝青質系,B=3-6-24

S8475      コンクリ－ト打設工
上部工（陸上：無筋）    ｍ３   

      70     A=4,B=1,C=3,D=2,E=2,G=2,H=1
A=上部工（陸上：無筋）,B=ポンプ車打設,C=高炉セメント（Ｂ）,
D=１８－４０,E=スランプ（　８　㎝）,G=日当たり５０ｍ３未満,
H=3-4.1-30,3-4.2-11,3-5-29,3-6-26･27･29

Y510B0000  裏込・裏埋工
レベル２     式    

Y510B0100  裏込工・裏埋工
レベル３     式    

Y510B0101  裏込工・裏埋工
    式    

S8711      防砂目地板　取付
陸上施工     ｍ    

       8     A=1,B=1
A=陸上施工,B=3-9-7

S8711      防砂目地板　取付
水中施工（潜水士船）     ｍ    

      25     A=2,B=1
A=水中施工（潜水士船）,B=3-9-7

SP402      裏込材投入（直接投入）
捨石（１０～１００㎏）    ｍ３   

      19     A=2,E=1,F=1,G=0,H=1,I=1,J=0,K=1
A=捨石（１０～１００㎏）,E=１０ｍ未満,F=１，０００ｍ３未満,
G=全体数量に対する投入指示対象数量の割合,H=ランク１,I=普通地
盤，床掘地盤，置換地盤,J=裏込材単価（単価表未設定の場合のみ
入力）,K=3-9-13
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SP402      裏込材投入（直接投入）
割栗石（５～１５cm）    ｍ３   

       2     A=2,E=1,F=1,G=0,H=1,I=1,J=3000,K=1
A=捨石（１０～１００㎏）,E=１０ｍ未満,F=１，０００ｍ３未満,
G=全体数量に対する投入指示対象数量の割合,H=ランク１,I=普通地
盤，床掘地盤，置換地盤,J=裏込材単価（単価表未設定の場合のみ
入力）,K=3-9-13

S8712      防砂シート敷設工
陸上施工     ㎡    

      12     A=1,B=2,C=1,D=1
A=陸上施工,B=Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊,C=１０ｍ未満,D=3-9-18

SP057      捨石荒均し（±３０㎝）陸上
２００㎏／個未満     ㎡    

       8     A=3,B=1,C=9,D=2,G=1,H=1,L=1
A=捨石荒均し（±３０㎝）,B=２００㎏／個未満,C=１０００㎡未満
,D=潮待ち部,G=陸上作業,H=ＢＨ　クローラ型山積０．８ｍ３,L=3
-3-20

SQZ016     埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満     m3    

      20     A=3,D=1
A=最大埋戻幅1m以上4m未満

SQ102      無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し     ｍ3   

      22     A=1,B=2,C=1,D=3,E=2,G=1,H=2,I=1,L=1
A=無筋・鉄筋構造物,B=設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満,C=
コンクリートポンプ車打設,D=18- 8-40,E=高炉,G=小型車割増無し
,H=一般養生,I=圧送管追加距離 無し,L=全ての費用

Y5V000000  野積場
レベル１     式    

Y5V010000  埋立工
レベル２     式    

Y5V010100  埋立土工
レベル３     式    

Y5V010101  埋土土工
    式    

SQZ004     路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上     ｍ3   

     380     A=3,B=1,C=1
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=無し

S3191      購入土（現場着単価）
購入土・シラス（現場着単価）     ｍ3   

       7     A=2,G=2280,J=1
A=購入土・シラス(現場着単価入力),G=購入土・シラス 現場着単価
（円／ｍ3）,J=Ⅱ-1-②-13,参-共-1

Y5V010600  舗装工
レベル３     式    

Y5V010601  舗装工
    式    
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SQ150      上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-40     ㎡    

   1,580     A=1,B=2,E=100,G=6,I=1,J=1
A=車道・路肩部,B=上層路盤,E=全仕上り厚［mm］,G=粒調砕石 M-4
0,I=全ての費用,J=Ⅳ-1-①-4～11

SQ155      表層(車道･路肩部)W=3.0m超
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

   1,580     A=1,B=3,C=50,D=4,E=3,G=1,H=2,I=2,J=1,K=1,L=1
A=車道･路肩部,B=表層,C=平均厚さ［単位：ｍｍ］,D=W=3.0m超,E=
密粒度As(再生),G=締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準),H=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK
-3,I=As合材 200ｔ未満/工事,J=通常時間帯,K=全ての費用,L=Ⅳ-1
-②-2,8

Y5V010B00  水路工
レベル３     式    

Y5V010B01  水路工
    式    

V1200      400型側溝
    ｍ    

      28     

V1300      自由勾配側溝400×500
    ｍ    

       7     

V1400      自由勾配側溝400×600
    ｍ    

       8     

V1500      自由勾配側溝400×700
    ｍ    

       7     

V1600      自由勾配側溝400×800
    ｍ    

       7     

Y5V010G00  集落道舗装工
レベル３     式    

Y5V010G01  集落道舗装工
    式    

SQ150      上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-40     ㎡    

     407     A=1,B=2,E=100,G=6,I=1
A=車道・路肩部,B=上層路盤,E=全仕上り厚［mm］,G=粒調砕石 M-4
0,I=全ての費用

SQ155      表層(車道･路肩部)W=3.0m超
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

     407     A=1,B=3,C=50,D=4,E=3,G=1,H=2,I=2,J=1,K=1,L=1
A=車道･路肩部,B=表層,C=平均厚さ［単位：ｍｍ］,D=W=3.0m超,E=
密粒度As(再生),G=締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準),H=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK
-3,I=As合材 200ｔ未満/工事,J=通常時間帯,K=全ての費用,L=Ⅳ-1
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-②-2,8

Y60000000  浚渫
レベル１     式    

Y60010000  浚渫工
レベル２     式    

Y60010100  岩盤浚渫工
レベル３     式    

Y60010101  岩盤浚渫工
    式    

SP005      グラブ浚渫（硬土盤）
岩盤用　　鋼Ｄ　３．５ｍ３    ｍ３   

   1,050     A=1,B=2,C=5,D=3,E=1,F=5,G=2,I=1,J=1,K=1,L=1
A=グラブ浚渫（硬土盤）,B=岩盤と同一工事で硬土盤を浚渫又は床
掘,C=岩盤用　　鋼Ｄ　３．５ｍ３,D=スパッド方式（アンカー併用
）,E=標準,F=岩盤　中質,G=悪い,I=普通,J=水深区分能力係数（Ｅ
３）,K=ランク１,L=3-1-33,3-2-19

SP019      土運船運搬（硬土盤・岩盤）
硬土盤用　鋼Ｄ　３．５ｍ３    ｍ３   

   1,050     A=4,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,H=1,I=1,J=23,K=1,L=1
A=岩盤　軟質,B=硬土盤用　鋼Ｄ　３．５ｍ３,C=曳航（標準）,D=
標準,E=標準,F=普通・適当,H=普通,I=水深区分能力係数（Ｅ３）,
J=往復平均えい航距離（㎞）,K=ランク１,L=3-1-54,3-10-18

SP033      バックホウ揚土
山積み1.4m3（平積1.0m3）×１台     m3    

   1,050     A=100,B=1
A=グラブ浚渫船１日当たり浚渫量（m3／日）,B=3-1-(24)

SQZ007     積込（ルーズ）
岩塊･玉石    ｍ３   

   1,050     A=2,B=1,C=1
A=岩塊･玉石,B=土量50,000m3未満,C=Ⅱ-1-②-27

SQZ002     土砂運搬(標準)
運搬距離6.5km超7.5km以下，DID無し     ｍ3   

   1,050     A=1,B=1,C=1,D=1,E=34,G=1
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊･玉石混り土含
む),D=無し,E=6.5km超7.5km以下,G=Ⅱ-1-②-13

Y60010600  仮設工
レベル３     式    

Y60010601  仮設工
    式    

S1899      大型土のう製作・設置
作業半径 5ｍ超え20ｍ以下     袋    

      70     A=1,B=2,D=1,G=1
A=製作・設置,B=作業半径 5ｍ超え20ｍ以下,D=耐候性：許容重量２
ｔﾀｲﾌﾟ 短期仮設型(1年),G=Ⅱ-5-⑩-3
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S1899      大型土のう撤去
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ     袋    

      70     A=4,B=3,C=1,G=1
A=撤去,B=作業半径 6ｍ以下,C=-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ,G=Ⅱ-5-⑩-3

G0000      ＊＊直接工事費＊＊

Z0002      事業損失防止施設費
    式    

S8714      汚濁防止膜設置・撤去
    ｍ    

     120     A=4,B=1
A=設置・撤去,B=5-4-3,5-4-4

W0010      汚濁防止膜賃貸料金(基本料)
 連続フロートφ300   スパン  

       6     A=125000,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

W0020      汚濁防止膜賃貸料金(賃料)
 連続フロートφ300 スパン・日

      11     A=1960,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Z0003      役務費
    式    

F9999      借上料
    式    

       1     

Z0004      運搬費
    式    

YZ4080000  作業船等回航費
    式    

SP551      えい航費
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船（岩盤）鋼D3.5m3(ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)     回    

       2     A=3,E=17,S=1,T=12,U=1,W=1,Y=1
A=グラブ浚渫船：主作業船,E=ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船（岩盤）鋼D3.5m3(ｽﾊﾟｯ
ﾄﾞ式),S=25(浬／片道)未満の場合,T=えい航片道距離（浬）,U=引船
現場使用(基地港～現場)：往路,W=単価適用地区,Y=5-1-18

Z0010      現場環境改善費
    式    

Z0050      共通仮設費（率分）
    式    

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000      ＊＊純工事費＊＊

Z0020      現場管理費
    式    

G2900      ＊＊現場管理費計＊＊
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G4000      ＊＊工事原価＊＊

Z0030      一般管理費
    式    

Z0031      契約保証費
    式    

G4100      ＊＊一般管理費等計＊＊

G4800      ＊＊工事価格＊＊

Z0038      消費税相当額
    式    

G5000      ＊＊請負工事費＊＊

G6000      工事価格計

Z0039      消費税相当額計
    式    

G4900      請負工事費計



0 0134

06-01111111111-40 　　霧　島　市                          

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F9999      借上料 式               102,590       
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項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称
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   1 M1011P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］        31.5000 運搬・荷役機械等　　                    
   2 M1202      191 時間      トラック［クレーン装置付］           0.5683 運搬・荷役機械等　　                    
   3 M1202      191 時間      トラック［クレーン装置付］           2.6796 運搬・荷役機械等　　                    
   4 M4375P     194 供用日    コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]          0.4800 コンクリート機械　　                    
   5 M4731      193 日        コンクリートカッタ［手動式・湿式］           1.5400 路盤用・舗装用機械等                    
   6 M4731      193 日        コンクリートカッタ［手動式・湿式］           2.5718 路盤用・舗装用機械等                    
   7 M7210      193 日        コンクリート簡易仕上機［エンジン駆動］           0.1133 路盤用・舗装用機械等                    
   8 M7210      193 日        コンクリート簡易仕上機［エンジン駆動］           0.2267 路盤用・舗装用機械等                    
   9 M8067      197 時間      グラブ浚渫船［岩盤用スパッド方式］          14.9718 作業船・作業船用附属品                  
  10 M8067      197 時間      グラブ浚渫船［岩盤用スパッド方式］          67.7419 作業船・作業船用附属品                  
  11 M8122      197 日        揚錨船          13.9718 作業船・作業船用附属品                  
  12 M8122      197 日        揚錨船           8.4677 作業船・作業船用附属品                  
  13 M8260      197 時間      引船［鋼製］           6.0000 作業船・作業船用附属品                  
  14 M8260      197 時間      引船［鋼製］           1.0000 作業船・作業船用附属品                  
  15 M8273      197 時間      引船［鋼製］           7.4356 作業船・作業船用附属品                  
  16 M8273      197 時間      引船［鋼製］          18.0258 作業船・作業船用附属品                  
  17 M8325      197 日        潜水士船           0.2242 作業船・作業船用附属品                  
  18 M8325      197 日        潜水士船           0.3700 作業船・作業船用附属品                  
  19 M8510      197 供用日    土運船［開閉式］          14.8712 作業船・作業船用附属品                  
  20 M8800      193 時間      コンクリートスプレッダ［ブレード式］           2.4541 路盤用・舗装用機械等                    
  21 M8800      193 時間      コンクリートスプレッダ［ブレード式］           7.3623 路盤用・舗装用機械等                    
  22 M8810      193 時間      コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］           2.4541 路盤用・舗装用機械等                    
  23 M8810      193 時間      コンクリートフィニッシャ［勾配固定型］           7.8531 路盤用・舗装用機械等                    
  24 M8812      193 時間      コンクリートレベラ［勾配固定型］           2.4541 路盤用・舗装用機械等                    
  25 M8812      193 時間      コンクリートレベラ［勾配固定型］           7.8531 路盤用・舗装用機械等                    
  26 M8821      193 日        ジョイントシーラ［可搬式］           1.0041 路盤用・舗装用機械等                    
  27 M8821      193 日        ジョイントシーラ［可搬式］           0.6160 路盤用・舗装用機械等                    
  28 MB031      193 時間      モータグレーダ［土工用］           0.3988 路盤用・舗装用機械等                    
  29 MB031      193 時間      モータグレーダ［土工用］           1.2954 路盤用・舗装用機械等                    
  30 MB406      190 時間      バックホウ（クローラ型）[標準型]          10.3275 掘削・積込機械等　　                    
  31 MB406      190 時間      バックホウ（クローラ型）[標準型]          39.9330 掘削・積込機械等　　                    
  32 MB408      190 時間      バックホウ（クローラ型）[標準型]           3.6225 掘削・積込機械等　　                    
  33 MB408      190 時間      バックホウ（クローラ型）[標準型]          14.0070 掘削・積込機械等　　                    
  34 MC540      193 時間      振動ローラ［搭乗・コンバインド式］           0.0943 路盤用・舗装用機械等                    
  35 MC540      193 時間      振動ローラ［搭乗・コンバインド式］           0.2695 路盤用・舗装用機械等                    
  36 MC610      193 時間      ロードローラ［マカダム］           0.3190 路盤用・舗装用機械等                    
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  37 MC610      193 時間      ロードローラ［マカダム］           1.0160 路盤用・舗装用機械等                    
  38 MC708      193 時間      タイヤローラ［普通型］           0.7559 路盤用・舗装用機械等                    
  39 MC708      193 時間      タイヤローラ［普通型］           2.0320 路盤用・舗装用機械等                    
  40 ME031P     193 供用日    モータグレーダ［土工用］           1.9870 路盤用・舗装用機械等                    
  41 ME406P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[標準型]          10.5000 掘削・積込機械等　　                    
  42 R0100      202 　人      特殊作業員          17.4735 労務単価                                
  43 R0200      202 　人      普通作業員         105.3210 労務単価                                
  44 R0600      202 　人　    とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　         0.9401 労務単価                                
  45 R0700      202 　人　    石工　　　　　　　　　　　　　　　　　　         4.7880 労務単価                                
  46 R1400      202 　人　    運転手（特殊）          27.5474 労務単価                                
  47 R1500      202 　人　    運転手（一般）          21.0000 労務単価                                
  48 R2500      202 　人　    土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　         8.1304 労務単価                                
  49 R2600      202 　人　    高級船員          38.1586 労務単価                                
  50 R2700      202 　人　    普通船員          95.8178 労務単価                                
  51 R2800      202 　人　    潜水士　　　　　　　　　　　　　　　　　         0.2691 労務単価                                
  52 R2805      202 　人　    潜水世話役　　　　　　　　　　　　　　　         0.0538 労務単価                                
  53 R2900      202 　人　    潜水連絡員　　　　　　　　　　　　　　　         0.2691 労務単価                                
  54 R3000      202 　人　    潜水送気員　　　　　　　　　　　　　　　         0.2691 労務単価                                
  55 R3300      202 　人　    型わく工           9.6000 労務単価                                
  56 R3900      202 　人　    船団長          13.1089 労務単価                                
  57 T0001      221 　Ｌ      ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　         7.9966 3-1 燃料類                              
  58 T0002      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　     4,060.9486 3-1 燃料類                              
  59 T0003      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　        28.9238 3-1 燃料類                              
  60 T0004      221 　Ｌ      重油Ａ       8,434.6937 3-1 燃料類                              
  61 T0034      274 　㎡      路盤紙         213.6000 11-1 諸材料                             
  62 T0036      274 　㎏　    シール材　　　　　　　　　　　　　　　　       208.1900 11-1 諸材料                             
  63 T0037      274 　ｍ      ＳＳチェア         141.0000 11-1 諸材料                             
  64 T0044      274 　㎡      目地材          24.6600 11-1 諸材料                             
  65 T0048      274 　枚      大型土のう          70.0000 11-1 諸材料                             
  66 T0087      262 　枚　    コンクリートカッターブレード　　　　　　         0.4774 9-4 ビット・ロッド                      
  67 T0387      382 　日　    振動ローラ賃料           1.5286 建設機械賃料                            
  68 T0403      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           3.1319 建設機械賃料                            
  69 T0405      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           2.2711 建設機械賃料                            
  70 T0406      382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引           0.0690 建設機械賃料                            
  71 T0413      382 　日      タイヤローラ賃料           3.9740 建設機械賃料                            
  72 T0415      382 　日　    ロードローラ賃料           3.9740 建設機械賃料                            
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  73 T0439      382 　日      バックホウ賃料（クレーン付）           0.7623 建設機械賃料                            
  74 T0440      382 　日      タンパ賃料           0.0000 建設機械賃料                            
  75 T0452      382 　日      ブルドーザ賃料           0.0000 建設機械賃料                            
  76 T0456      382 　日      バックホウ賃料           2.4333 建設機械賃料                            
  77 T0475      382 　日      振動ローラ賃料           0.0000 建設機械賃料                            
  78 T0477      382 　日      アスファルトフィニッシャ賃料           1.9870 建設機械賃料                            
  79 T0479      382 　日      バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)          1.9040 建設機械賃料                            
  80 T0511      227 　ｍ３    粒調砕石（Ｍ－３０）          65.0240 5-1 地域別石材類                        
  81 T0512      227 　ｍ３    粒調砕石（Ｍ－４０）         258.7241 5-1 地域別石材類                        
  82 T0526      227 　ｍ３    割栗石          58.1400 5-1 地域別石材類                        
  83 T0601      246 　ｔ　    一般構造物用棒鋼（ＳＳ４００）           0.1421 7-1 鉄筋                                
  84 T0673      246 　ｔ　    異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　         1.5134 7-1 鉄筋                                
  85 T0900      214 　ｍ３    高炉Ｂセメント補正         268.8408 1-2 生コン補正                          
  86 T0922      215 　ｍ３    生コンクリート         268.8408 1-3 生コンクリート                      
  87 T1285      235 　個　    かぶせ蓋式Ｕ型側溝（水路用）          13.9440 6-3 鉄筋コンクリートＵ型溝・蓋版        
  88 T1460      236 　個      自由勾配側溝（縦断用）           3.4860 6-4 自由勾配側溝・蓋版                  
  89 T1461      236 　個      自由勾配側溝（縦断用）           3.9840 6-4 自由勾配側溝・蓋版                  
  90 T1462      236 　個      自由勾配側溝（縦断用）           3.4860 6-4 自由勾配側溝・蓋版                  
  91 T1463      236 　個      自由勾配側溝（縦断用）           3.4860 6-4 自由勾配側溝・蓋版                  
  92 T6199      253 　㎏　    鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　　       217.8000 7-8 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管              
  93 T7022      218 　ｔ　    アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　         2.5005 2-2 アスファルト乳剤等                  
  94 T7036      223 　㎏　    プロパンガス　　　　　　　　　　　　　　        12.3200 3-3 ガス・酸素類                        
  95 T7500      231 　ｍ３    捨石・被覆石          78.7500 5-5 捨石・被覆石                        
  96 T7500      231 　ｍ３    捨石・被覆石         235.0000 5-5 捨石・被覆石                        
  97 T7510      308 　ｔ      吊鉄筋加工費           0.1421 19-6 吊鉄筋加工費                       
  98 T7533      303 　㎡　    裏込用防砂シート         325.8295 19-1 裏込用防砂シート                   
  99 T7554      306 　㎡      防砂板          33.9900 19-4 防砂目地板                         
 100 T7611      259 　㎡      溶接金網         551.6748 9-1 鉄線・ロープ・金網                  
 101 T8100      320 　ｔ      鉄筋加工・組立           0.6500 市場単価 (1)鉄筋工（土木）              
 102 T8912      353 　㎡      型枠工（方塊，蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作）         99.3000 市場単価 (7)型枠工                      
 103 T8917      353 　㎡      鋼製型枠（重力式上部工）         115.0000 市場単価 (7)型枠工                      
 104 T8946      347 　㎡      底面工（方塊，蓋・根固・基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作）        178.0000 市場単価 (1)底面工                      
 105 T8966      354 　ｍ３    コンクリート打設工（方塊等製作）陸上          54.0500 市場単価 (8)コンクリート打設工          
 106 T8975      354 　ｍ３    コンクリート打設工（上部工）陸上          70.0000 市場単価 (8)コンクリート打設工          
 107 T8994      352 　ｔ      吊鉄筋・吊バー（現場加工・組立）           0.1421 市場単価 (6)吊鉄筋工                    
 108 T9106      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－４０）           5.6440 5-4 再生砕石                            



　　霧　島　市                          

機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称

01380

06-01111111111-40

 109 T9109      217 　ｔ      再生アスファルト混合物         250.3620 2-1 アスコン合材                        
 110 T9641      362 　ｍ　    防砂目地板取付           8.0000 市場単価 (16)防砂目地工                 
 111 T9642      362 　ｍ　    防砂目地板取付          25.0000 市場単価 (16)防砂目地工                 
 112 T9645      357 　㎡　    伸縮目地工　　　　　　　　　　　　　　　         7.0000 市場単価 (11)伸縮目地工                 
 113 T9651      363 　㎡　    防砂シート敷設（陸上）         296.0000 市場単価 (17)吸出し防止工               
 114 T9662      368 　ｍ　    汚濁防止膜　設置         120.0000 市場単価 (22)汚濁防止膜工               
 115 T9664      368 　ｍ　    汚濁防止膜　撤去         120.0000 市場単価 (22)汚濁防止膜工               
 116 TA451      349 　ｍ　    支保工（上部工製作　重力式）　          59.0000 市場単価 (3)支保工                      
 117 TB411      402 　ｍ      Ｕ型側溝　L=2000［手間］          28.0000 土木工事標準単価 (3)排水構造物工        
 118 TB441      402 　ｍ      自由勾配側溝　L=2000［手間］          29.0000 土木工事標準単価 (3)排水構造物工        
 119 TB481      402 　枚      コンクリート・鋼製蓋版［手間］          57.0000 土木工事標準単価 (3)排水構造物工        
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   1 SP057      捨石荒均し（±３０㎝）陸上 MB406       
   2 SP056      捨石荒均し（±３０㎝）水中 M8325       
   3 SP449      上層路盤材敷均し転圧 MB031       MC708       MC610       
   4 SP458      コンクリート舗装工（大型機械舗設） M8810       M8800       M8812       
   5 SP455      横施工目地工 M1202       M4731       M8821       
   6 SP455      縦施工目地工 M1202       M4731       M8821       
   7 SP418      基礎栗石投入 MB406       
   8 SP420      張ブロック下面基礎均し（船揚場）　　　　 MB406       
   9 SP449      上層路盤材敷均し転圧 MC540       
  10 SP459      コンクリート舗装工（簡易機械舗設） M7210       
  11 SQ102      無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 M4375P      
  12 SP057      捨石荒均し（±３０㎝）陸上 MB406       
  13 SQ102      無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 M4375P      
  14 SQ150      上層路盤（車道・路肩部） ME031P      
  15 SQ150      上層路盤（車道・路肩部） ME031P      
  16 SP005      グラブ浚渫（硬土盤）　　　　　　　　　　 M8067       M8122       
  17 SP019      土運船運搬（硬土盤・岩盤） M8510       M8273       
  18 SP033      バックホウ揚土 MB408       
  19 SQZ007     積込（ルーズ） ME406P      
  20 SQZ002     土砂運搬(標準) M1011P      
  21 SP551      えい航費 M8260       M8067       


