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霧島市隼人町小浜地内

縮　尺　   分の1

霧　島　市

漁村再生交付金事業 永浜漁港整備工事

浚渫　横断図(1)
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平成　年度までの施行箇所

平成　年度施行箇所

本年度施行箇所

平成　年度以降　　計画

浚渫　横断図(1)
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計画水深　-1.00m

計画水深　-1.00m

(MBP-29.86)

FH=    

GH=6.65

MBP-20

FH=    

GH=6.52

MBP-10

FH=    

GH=2.84

浚渫　42.01

浚渫　41.47

-0.50

浚渫　8.26

-2.00
基礎捨石(10～100kg)

張ブロック(t=30cm)

基礎栗石(t=30cm)

MBP-10

MBP-20

MBP-30

工種・規格 単位 数　量

ｍ

浚渫(砂礫土)水中 ｍ2

2浚渫(岩盤)水中

工種・規格 単位 数　量

ｍ

浚渫(砂礫土)水中 ｍ2

2浚渫(岩盤)水中

工種・規格 単位 数　量

ｍ

浚渫(砂礫土)水中 ｍ2

2浚渫(岩盤)水中

底面余掘　-1.50m

底面余掘　-1.50m

法面余掘

法面余掘

MBP-30

凡
　
　
例

DL=-5.00

DL=-5.00

DL=-5.00

KLd(蒲生層）

KLd(蒲生層）

KLd(蒲生層）

KLd(蒲生層）

OPy(小田火砕流堆積物）

OPy(小田火砕流堆積物）

OPy(小田火砕流堆積物）

AG(沖積層）

AG(沖積層）

AG(沖積層）

KLd(蒲生層）

床掘(岩盤)水中 ｍ 2

-0.460-0.440

+0.131

-0.495

-0.676

-1.317

-0.677

-1.490

浚渫後測定線

浚渫後測定線

浚渫後測定線

出来形測定線

出来形測定線

出来形測定線

着工前測定線

着工前測定線

着工前測定線

令和　 7 　年度

実 施 設 計 図

全 26 葉の内    号
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