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　流末水路工 数量集計表

数量表(400×400)

数量表

620

10m当り

呼   称 寸          法 (mm) 基礎材料 躯　　体 蓋　　版 参考重量

a  ×  h A H t c b t1 t2 基礎材(m
2
) 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(m

3
) 基礎型枠(m

2
) (本) (枚) (kg)

400× 500 660
60 620 6.20 0.43

545

400× 600 760 600

400× 700 860

10.00

725

400× 800

610

960

110

70 640

70 100

6.40 0.45

1.40 5.00

集水蓋

内2枚

790

自由勾配側溝

400×400型側溝

7.0

8.0

27.8

7.0

8.0

0.4×{0.5×(0.08+0.16)×7.0+0.5×(0.06+0.15)×7.0

+0.5×(0.05+0.16)×8.0+0.5×(0.06+0.10)×6.6}

種　　別 規　　格 計　　算　　式 数　量 単位

ｍ

1.0箇所当り

400×800

7.0 7.0 ｍ400×700

400×600

400×400

400×500 6.6 6.6

ｍ

ｍ

ｍ27.8

1.2 m
3

=1.18
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

躯　体 10.00 m

10m当り

基礎材

基面整正

t=100mm

m2

m2

1 : 3敷モルタル m3

蓋　版

集水蓋

枚

枚

400×400×2000 W=630kg

W=63kg

W=51kg

0.600×10.000

6.00

6.00

0.12

0.600×10.000

0.030×0.400×10.000

L=500mm

L=500mm

8.00

2.00

名　称 摘　要 計　　算　　式 数　量 単位

10m当り

名　称 摘　要 計　　算　　式 数　量 単位

床　掘

埋　戻

基面整正

1.62×0.93×10.000 15.06

(1.506-0.52)×10.000 m3

m2

m3

6.20.62×10.000

9.86

EL=4.51

EL=3.41

4.28 7.64 28.23 3.12 2.90 10.23

56.40

27.80

56.40

400×400型側溝

自由勾配側溝 28.6

(400×800) (400×700) (400×600) (400×500)
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B型桝工

EL=4.39 EL=4.26 EL=4.11 EL=3.99
EL=4.44 EL=4.30

EL=3.78 EL=3.74 EL=3.68 EL=3.48
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DL=0.000

流末水路工

　展　開　図　
S=1:100
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実  施  設 計  図

凡
　
　
例

平成　年度までの施行箇所

平成　年度施行箇所

本年度施行箇所

平成　年度以降　　計画

令和　 7 　年度

霧島市隼人町小浜地内

縮　尺　  図　示

霧　島　市

漁村再生交付金事業 永浜漁港整備工事

流末水路工

全 26 葉の内    号

標準断面図
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インバートコンクリート
σck=18N/mm2

蓋　版 集水蓋

蓋版標準図
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基礎材

基礎コンクリート
σck=18N/mm2

500

485

500

485

参考重量 63kg 参考重量 51kg

自由勾配側溝 断面図
（耐塩害性・耐凍害性・耐硫酸性)

S=1:20

400×400型側溝 S=1:20

敷モルタル
1 : 3
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（耐塩害性・耐凍害性・耐硫酸性)

 

S=1:20　標準土工図


