入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年6月5日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	25,150,000 円
工事名	H30県道紫尾田牧園線配水管布設替工事
工事場所	霧島市 横川町下ノ 地内
落札者	㈲コシグチ
落札額	24,694,740 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	淵脇建設㈱	24,200,000	
2	㈱エイシン工業	23,003,500	
3	ヤマグチ㈱	24,550,000	
4	福地建設㈱	28,000,000	
5	末重建設㈱	25,450,000	
6	㈱新中建設	24,411,096	
7	㈲黒木設備工業	22,880,000	
8	㈲コシグチ	22,865,500	落札
9	㈲黒木電気設備工業	22,902,800	
10	㈲蛭川庭園土木	22,620,000	落札外
11	㈱山一建設	22,352,000	落札外

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年6月5日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	17,640,000 円
工　事　名	H30市道新町線配水管布設替工事
工　事　場　所	霧島市 横川町中ノ地内
落　札　者	㈲黒木設備工業
落　札　額	16,935,480 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	15,880,000	
2	ヤマグチ㈱	17,300,000	
3	福地建設㈱	16,980,000	
4	㈱新中建設	16,000,000	
5	㈲黒木設備工業	15,681,000	落札
6	㈲コシグチ	15,700,000	
7	㈲黒木電気設備工業	15,705,000	
8	㈲蛭川庭園土木	15,699,600	
9	㈱山一建設	15,691,800	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年6月5日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	17,160,000 円
工事名	H30市道四方田団地2号線配水管布設替工事
工事場所	霧島市 国分中央六丁目 地内
落札者	㈱新中建設
落札額	16,482,782 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	辞退書提出	
2	㈲国分設備工業	15,281,800	
3	㈱新町組	15,265,000	
4	㈱ダイサン	棄権	
5	鶴丸建設㈱	15,269,000	
6	淵脇建設㈱	15,270,000	
7	南建設㈱	15,275,000	
8	安田建設工業㈱	15,275,200	
9	㈱鎌田工業	15,266,900	
10	㈱津田和建設	17,000,000	
11	ヤマグチ㈱	16,800,000	
12	㈱新中建設	15,261,836	落札
13	今村建設㈱	16,300,000	
14	㈲蛭川庭園土木	16,475,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。