入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年7月10日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	14,417,000 円
工　事　名	H30城山2号線道路改良工事
工　事　場　所	霧島市 横川町中ノ 地内
落　札　者	田上建設㈱
落　札　額	15,066,000 円

	商号･名称	入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	14,200,000	
2	㈱佐々木組	14,150,000	
3	福地建設㈱	14,270,000	
4	田上建設㈱	13,950,000	落札
5	㈱瀬戸口建設	13,970,000	
6	㈲福丸建設	13,980,000	
7	㈱丸野組	14,100,000	
8	㈱山一建設	14,300,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年7月10日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	11,659,000 円
工　事　名	H30広瀬～野口線他5路線道路改良工事
工　事　場　所	霧島市 国分福島一丁目 地内
落　札　者	㈲山下土木
落　札　額	11,988,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈲協栄建設	11,420,000	
2	㈱小永吉建設	11,300,000	
3	㈱西部システム	11,300,000	
4	㈱ダイサン	11,400,000	
5	徳田建設㈱	11,390,000	
6	㈱濱田工務店	11,210,000	
7	㈱森建設(国分)	11,450,000	
8	㈲山下土木	11,100,000	落札
9	㈱末広	11,270,000	
10	㈱丸野組	11,400,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年7月10日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	10,060,000 円
工　事　名	H30県単急傾斜地崩壊対策工事(宇都良5地区)
工　事　場　所	霧島市 国分郡田 地内
落　札　者	㈱森建設(国分)
落　札　額	10,605,600 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈲協栄建設	9,900,000	
2	㈱小永吉建設	9,900,000	
3	㈱西部システム	9,900,000	
4	㈱ダイサン	9,900,000	
5	徳田建設㈱	9,920,000	
6	㈱濱田工務店	9,870,000	
7	㈱森建設(国分)	9,820,000	落札
8	㈲山下土木	9,900,000	
9	㈱丸野組	9,900,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年7月10日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	7,562,000 円
工　事　名	H30県単急傾斜地崩壊対策工事(溝上地区)
工　事　場　所	霧島市 隼人町小田 地内
落　札　者	曽山建設㈱
落　札　額	7,163,307 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	秋窪建設㈱	7,450,000	
2	㈱末広	7,420,000	
3	曽山建設㈱	6,632,692	落札

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年7月10日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	13,780,000 円
工事名	H30国分清水四丁目地区配水管布設替工事
工事場所	霧島市 国分清水四丁目 地内
落札者	㈱南部建設
落札額	13,185,720 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈱新町組	13,250,000	
2	㈱ダイサン	辞退書提出	
3	鶴丸建設㈱	12,677,600	
4	徳田建設㈱	13,200,000	
5	㈱南部建設	12,209,000	落札
6	淵脇建設㈱	13,750,000	
7	松下建設㈱	12,236,000	
8	安田建設工業㈱	12,206,000	落札外
9	㈱鎌田工業	12,206,950	落札外
10	㈱エイシン工業	12,850,000	
11	㈱ヨシミ	12,954,000	
12	今村建設㈱	棄権	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年7月10日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	8,110,000 円
工事名	H30国道10号松山地区配水管布設工事
工事場所	霧島市 隼人町真孝 地内
落札者	㈱ヨシミ
落札額	7,768,440 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	淵脇建設㈱	8,100,000	
2	㈱佐々木組	辞退書提出	
3	㈱ヨシミ	7,193,000	落札
4	㈱新中建設	棄権	
5	㈱山一建設	7,199,000	
6	霧島建設㈱(溝辺)	棄権	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年7月10日

課等名: (上下水道部下水道課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	28,829,630 円
工 事 名	H29(繰)交付金隼人地区汚水管渠工事(3工区)
工 事 場 所	霧島市 隼人町見次外 地内
落 札 者	㈱山一建設
落 札 額	30,780,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	28,700,000	
2	㈱新町組	28,650,000	
3	鶴丸建設㈱	28,830,000	
4	淵脇建設㈱	28,790,000	
5	南建設㈱	28,800,000	
6	㈱津田和建設	28,600,000	
7	㈱佐々木組	28,850,000	
8	㈱川原建設	28,650,000	
9	ヤマグチ㈱	28,730,000	
10	日伸建設㈱	28,800,000	
11	末重建設㈱	28,700,000	
12	㈱山一建設	28,500,000	落札

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。