入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年8月2日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	4,689,000 円
工事名	H30土地改良区19号線道路維持工事
工事場所	霧島市 福山町福山 地内
落札者	㈱マツウラ
落札額	4,946,400 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲国師建設	4,650,000		
2	㈲園田組鉄工	4,662,000		
3	㈱マツウラ	4,580,000		落札
4	㈲有村建設	4,610,000		
5	㈱グローバルエコ	4,685,000		
6	㈲朴木工業	棄権		
7	㈲塩田建設	4,630,000		
8	㈲柳元建築	4,600,000		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年8月2日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	4,548,000 円
工事名	H30横川中学校職員室空調設置工事
工事場所	霧島市横川町中ノ地内
落札者	㈲コーセイ設備
落札額	4,730,400 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲吉田工務店	4,500,000		
2	㈲岩元設備工業	4,540,000		
3	㈲コシグチ	4,412,000		
4	㈲黒木設備工業	4,420,000		
5	田上建設㈱	4,450,000		
6	㈱十三塚建設	4,490,000		
7	㈲コーセイ設備	4,380,000		落札
8	㈱前田産業	棄権		
9	黒木建設㈱	4,420,000		
10	㈲松山設備	4,457,000		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年8月2日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	4,010,000 円
工事名	H30富隈小学校職員室空調設置工事
工事場所	霧島市隼人町真孝 地内
落札者	㈲山水技建
落札額	3,909,600 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲盛田工務店	棄権		
2	㈲山水技建	3,620,000		落札
3	㈱ゲン冷熱	3,680,000		
4	㈲改田建設	辞退書提出		
5	㈲大東建設	辞退書提出		
6	㈱上原環境開発	3,900,000		
7	クリーン開発㈱	3,590,000		落札外
8	㈲東井上建設	辞退書提出		
9	㈲重宏組	辞退書提出		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。