入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年10月11日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	5,249,000 円
工事名	H30広瀬25号線道路維持工事
工事場所	霧島市 国分広瀬三丁目 地内
落札者	友栄建設㈱
落札額	5,529,600 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱森建設（国分）	5,200,000		
2	㈲永秀興業	辞退書提出		
3	㈱南部建設	5,230,000		
4	坊地建設㈲	5,180,000		
5	㈲ウチダ建設	5,184,000		
6	友栄建設㈱	5,120,000		落札
7	㈲塩田建設	5,186,000		
8	㈲ワタナベ建設	5,200,000		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年10月11日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	3,542,000 円
工事名	H30東多羅線水路改修工事
工事場所	霧島市 霧島田口 地内
落札者	㈲神水流建設
落札額	3,628,800 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲冷水工務店	3,420,000		
2	㈲神水流建設	3,360,000		落札
3	㈲山田工業	3,500,000		
4	㈲松元組（霧島）	3,450,000		
5	㈲西工務店	3,480,000		
6	㈲石踊工務店	3,400,000		
7	㈱時見建設	3,450,000		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年10月11日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	3,670,000 円
工事名	H30県道犬飼霧島神宮停車場線配水管布設替工事
工事場所	霧島市 牧園町持松 地内
落札者	黒木建設㈱
落札額	3,834,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲蛭川庭園土木	3,596,000		
2	㈲西工務店	3,630,000		
3	㈱ヨシミ	3,652,000		
4	㈲山田工業	3,600,000		
5	黒木建設㈱	3,550,000		落札
6	㈱黒江工務店	3,620,000		
7	㈲冷水工務店	3,600,000		
8	㈲松元組（霧島）	3,650,000		
9	㈱前田産業	棄権		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年10月11日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	2,620,000 円
工事名	H30宇都溝用水改修に伴う配水管布設替工事(1工区)
工事場所	霧島市 隼人町松永 地内
落札者	秋窪建設㈱
落札額	2,516,400 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱末広	辞退書提出		
2	㈱佐々木組	辞退書提出		
3	クリーン開発㈱	2,600,000		
4	秋窪建設㈱	2,330,000		落札
5	㈲大東建設	辞退書提出		
6	㈲野田建設	棄権		
7	㈲東井上建設	棄権		
8	㈲山田建設	辞退書提出		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 平成30年10月11日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	1,480,000 円
工事名	H30宇都溝用水改修に伴う配水管布設替工事(2工区)
工事場所	霧島市 隼人町松永 地内
落札者	クリーン開発㈱
落札額	1,566,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱末広	辞退書提出		
2	㈱佐々木組	辞退書提出		
3	クリーン開発㈱	1,450,000		落札
4	秋窪建設㈱	無効		
5	㈲大東建設	辞退書提出		
6	㈲山田建設	辞退書提出		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。