入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年10月16日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	35,704,000 円
工 事 名	H30万膳橋(交付金)橋梁補修工事
工 事 場 所	霧島市横川町中ノ地内
落 札 者	ヤマグチ㈱
落 札 額	33,901,200 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鶴丸建設㈱	35,500,000	
2	淵脇建設㈱	35,070,000	
3	松下建設㈱	辞退書提出	
4	㈱川原建設	35,200,000	
5	ヤマグチ㈱	31,390,000	落札
6	福地建設㈱	31,400,000	
7	末重建設㈱	34,950,000	
8	㈱山一建設	35,300,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年10月16日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	16,571,000 円
工 事 名	H30八幡橋(交付金)橋梁補修工事
工 事 場 所	霧島市牧園町万膳地内
落 札 者	福地建設㈱
落 札 額	15,562,238 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鶴丸建設㈱	16,400,000	
2	南建設㈱	16,300,000	
3	㈱川原建設	16,420,000	
4	ヤマグチ㈱	15,700,000	
5	日伸建設㈱	16,410,000	
6	福地建設㈱	14,409,480	落札
7	㈱堀之内建設	16,200,000	
8	㈱末広	16,320,000	
9	㈱瀬戸口建設	16,350,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年10月16日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	14,710,000 円
工事名	H30中井手橋(交付金)橋梁補修工事
工事場所	霧島市霧島田口地内
落札者	吉村工業㈱
落札額	15,314,400 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈱新町組	14,290,000	
2	鶴丸建設㈱	14,600,000	
3	南建設㈱	14,360,000	
4	㈱川原建設	14,570,000	
5	吉村工業㈱	14,180,000	落札
6	ヤマグチ㈱	14,520,000	
7	日伸建設㈱	14,560,000	
8	福地建設㈱	14,480,000	
9	㈱末広	14,400,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年10月16日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	9,166,000 円
工 事 名	H30唐仁町～有下線(交付金)道路維持工事
工 事 場 所	霧島市 国分中央六丁目 地内
落 札 者	徳田建設㈱
落 札 額	9,698,400 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	㈲協栄建設	9,038,000	
2	徳田建設㈱	8,980,000	落札
3	㈱鎌田工業	9,050,000	
4	日伸建設㈱	9,080,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年10月16日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	16,585,000 円
工　事　名	H30泉水～市後柄線道路改良工事
工　事　場　所	霧島市 霧島田口 地内
落　札　者	㈱窪田工務店
落　札　額	16,977,600 円

	商号･名称	入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	15,950,000	
2	吉村工業㈱	15,780,000	
3	ヤマグチ㈱	15,850,000	
4	福地建設㈱	15,800,000	
5	㈱窪田工務店	15,720,000	落札
6	㈱末広	15,830,000	
7	㈱新中建設	15,980,000	
8	今村建設㈱	16,250,000	
9	㈱福山土木	16,000,000	
10	㈱丸野組	16,120,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年10月16日

課等名: (建設部土木課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	6,795,000 円
工 事 名	H30 国分山下町地区排水路整備工事
工 事 場 所	霧島市 国分山下町 地内
落 札 者	㈱南部建設
落 札 額	7,128,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	㈲浅谷建設	6,730,000	
2	㈱南部建設	6,600,000	落札
3	㈲町田建設	6,700,000	
4	友栄建設㈱	6,750,000	
5	㈲イマケン	6,661,000	
6	㈲吉田工務店	6,745,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年10月16日

課等名: (建設部建築住宅課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	33,444,000 円
工事名	H30隼人市民サービスセンター西棟空調改修工事
工事場所	霧島市隼人町内山田一丁目地内
落札者	㈲国分設備工業
落札額	33,750,000 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈲国分設備工業	31,250,000	落札
2	大電総業㈱	32,210,000	
3	㈱ダイサン	32,400,000	
4	㈱エイシン工業	31,940,000	
5	ヤマグチ㈱	32,550,000	
6	隼人設備工業㈱	32,150,000	
7	㈱末広	32,190,000	
8	㈱三栄	32,100,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年10月16日

課等名:　(建設部区画整理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	10,037,000 円
工　事　名	H30麓第一地区街区整地工事(36街区)
工　事　場　所	霧島市溝辺町麓地内
落　札　者	㈲吉田工務店
落　札　額	10,368,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈱末広	9,910,000	
2	㈱新中建設	9,840,000	
3	㈱ヤマシタ	棄権	
4	㈱瀬戸口建設	9,940,000	
5	㈲早渕土木	9,900,000	
6	㈲黒木電気設備工業	棄権	
7	㈱十三塚建設	9,850,000	
8	㈲溝辺建設	9,880,000	
9	㈲吉田工務店	9,600,000	落札
10	黒木建設㈱	9,880,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年10月16日

課等名:　(建設部区画整理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	7,217,000 円
工　事　名	H30麓第一地区区画道路整備工事(6-52号線)
工　事　場　所	霧島市溝辺町麓地内
落　札　者	㈱十三塚建設
落　札　額	7,560,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈲黒木電気設備工業	棄権	
2	㈱十三塚建設	7,000,000	落札
3	㈲溝辺建設	7,200,000	
4	㈲吉田工務店	無効	
5	黒木建設㈱	7,100,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。