

入札執行結果表（公表用）

218

入札日： 平成30年11月1日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 5,690,000 円 | | | |
| 工 事 名 | H30交通安全施設設置工事(国分地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市 国分地区一円 | | | |
| 落 札 者 | (有)荒田建設 | | | |
| 落 札 額 | 5,961,600 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | (有)イマケン | 棄権 | | |
| 2 | (有)町田建設 | 5,570,000 | | |
| 3 | (有)浅谷建設 | 辞退書提出 | | |
| 4 | (株)シンユウ | 5,555,000 | | |
| 5 | (有)稲留建設 | 棄権 | | |
| 6 | (有)荒田建設 | 5,520,000 | | 落札 |
| 7 | (株)誉開発 | 5,650,000 | | |
| 8 | (有)万福建設 | 棄権 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 平成30年11月1日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 3,735,000 円 | | | |
| 工 事 名 | H30交通安全施設設置工事(隼人地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市 隼人地区一円 | | | |
| 落 札 者 | 坂口建設(株) | | | |
| 落 札 額 | 3,486,780 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | (有)盛田工務店 | 3,390,000 | | |
| 2 | (有)野田建設 | 棄権 | | |
| 3 | 西濱建設 | 棄権 | | |
| 4 | (有)山田建設 | 3,251,600 | | |
| 5 | (有)改田建設 | 無効 | | |
| 6 | (有)新光リース | 辞退書提出 | | |
| 7 | (有)東井上建設 | 辞退書提出 | | |
| 8 | 坂口建設(株) | 3,228,500 | | 落札 |
| 9 | 株上原環境開発 | 3,361,500 | | |
| 10 | 株三栄 | 棄権 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表(公表用)

220

入札日: 平成30年11月1日
課等名: (建設部建設施設管理課)

| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 1,872,000 円 | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 工 事 名 | H30交通安全施設設置工事(溝辺地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市 溝辺地区一円 | | | |
| 落 札 者 | (株)松山総業 | | | |
| 落 札 額 | 1,954,800 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | 霧島建設(株)(溝辺) | 1,870,000 | | |
| 2 | (有)松山設備 | 棄権 | | |
| 3 | (株)松山総業 | 1,810,000 | | 落札 |
| 4 | 始建産業(株) | 1,870,000 | | |
| 5 | 徳永工業 | 1,850,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 平成30年11月1日
課等名： (建設部建設施設管理課)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 1,852,000 円 | | | |
| 工 事 名 | H30交通安全施設設置工事(牧園地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市 牧園地区一円 | | | |
| 落 札 者 | 霧島建設(有)(牧園) | | | |
| 落 札 額 | 1,941,840 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | 霧島建設(有)(牧園) | 1,798,000 | | 落札 |
| 2 | (株)ヨシミ | 辞退書提出 | | |
| 3 | 池田工業所(株) | 1,830,000 | | |
| 4 | (株)前田産業 | 棄権 | | |
| 5 | (有)田中建設 | 1,810,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

222

入札日： 平成30年11月1日
課等名： （建設部建設施設管理課）

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|----|
| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 1,842,000 円 | | | |
| 工事名 | H30交通安全施設設置工事(横川地区) | | | |
| 工事場所 | 霧島市 横川地区一円 | | | |
| 落札者 | (有)早渕建設 | | | |
| 落札額 | 1,922,400 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
| 1 | (有)早渕土木 | 1,820,000 | | |
| 2 | (有)黒木設備工業 | 1,840,000 | | |
| 3 | (有)長丸建設 | 1,810,000 | | |
| 4 | (有)早渕建設 | 1,780,000 | | 落札 |
| 5 | (有)コーセイ設備 | 棄権 | | |
| 6 | (有)福丸建設 | 棄権 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

223

入札日： 平成30年11月1日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 1,834,000 円 | | | |
| 工 事 名 | H30交通安全施設設置工事(福山地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市 福山地区一円 | | | |
| 落 札 者 | (有)園田組鉄工 | | | |
| 落 札 額 | 1,921,320 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | (有)国師建設 | 1,830,000 | | |
| 2 | (有)園田組鉄工 | 1,779,000 | | 落札 |
| 3 | (株)マツウラ | 1,810,000 | | |
| 4 | (有)有村建設 | 棄権 | | |
| 5 | (株)グローバルエコ | 1,820,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

224

入札日： 平成30年11月1日
課等名： (建設部建設施設管理課)

| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 1,831,000 円 | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 工 事 名 | H30交通安全施設設置工事(霧島地区) | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市 霧島地区一円 | | | |
| 落 札 者 | (有)松元組(霧島) | | | |
| 落 札 額 | 1,890,000 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | (有)冷水工務店 | 1,800,000 | | |
| 2 | (有)山田工業 | 辞退書提出 | | |
| 3 | (有)松元組(霧島) | 1,750,000 | | 落札 |
| 4 | (有)石踊工務店 | 1,800,000 | | |
| 5 | ㈱時見建設 | 1,797,000 | | |
| 6 | (有)神水流建設 | 1,800,000 | | |
| 7 | (有)西工務店 | 1,813,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 平成30年11月1日
課等名： (建設部区画整理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格
6,254,000 円

| | |
|---------|----------------------|
| 工 事 名 | H30福山町福山地区耐震性貯水槽設置工事 |
| 工 事 場 所 | 霧島市福山町福山地内 |
| 落 札 者 | (株)グローバルエコ |
| 落 札 額 | 6,534,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
|---|------------|-----------|-------|-----|
| 1 | (有)国師建設 | 6,200,000 | | |
| 2 | (有)園田組鉄工 | 6,199,000 | | |
| 3 | (株)マツウラ | 6,150,000 | | |
| 4 | (有)有村建設 | 棄権 | | |
| 5 | (株)グローバルエコ | 6,050,000 | | 落札 |
| 6 | (有)朴木工業 | 棄権 | | |
| 7 | (有)柳元建築 | 6,130,000 | | |
| 8 | (有)塩田建設 | 6,148,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

226

入札日： 平成30年11月1日
 課等名： (建設部区画整理課)

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------|-----|
| 予定価格に108分の100を乗じて得た価格 | 5,695,000 円 | | | |
| 工 事 名 | H30霧島田口地区耐震性貯水槽設置工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 霧島市霧島田口地内 | | | |
| 落 札 者 | (有)石踊工務店 | | | |
| 落 札 額 | 5,832,000 円 | | | |
| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備 考 |
| 1 | (有)冷水工務店 | 5,600,000 | | |
| 2 | (有)神水流建設 | 5,581,000 | | |
| 3 | (有)山田工業 | 辞退書提出 | | |
| 4 | (有)松元組(霧島) | 5,630,000 | | |
| 5 | (有)西工務店 | 5,650,000 | | |
| 6 | (有)石踊工務店 | 5,400,000 | | 落札 |
| 7 | ㈱時見建設 | 5,590,000 | | |
| 8 | 霧島建設(有)(牧園) | 辞退書提出 | | |
| 9 | 池田工業所㈱ | 5,620,000 | | |
| 10 | ㈱前田産業 | 棄権 | | |
| 11 | ㈱ヨシミ | 辞退書提出 | | |
| 12 | (有)田中建設 | 5,690,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。