

入札執行結果表（公表用）

入札日： 平成30年11月22日  
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	2,740,000 円			
工 事 名	H30耕 農業基盤整備促進事業(霧島3地区)永水地区用水路工事			
工 事 場 所	霧島市 霧島永水 地内			
落 札 者	(有)冷水工務店			
落 札 額	2,808,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)時見建設	2,675,000		
2	(有)西工務店	辞退書提出		
3	(有)冷水工務店	2,600,000		落札
4	(有)神水流建設	2,685,000		
5	(有)松元組(霧島)	2,700,000		
6	(有)石踊工務店	2,700,000		
7	(有)山田工業	辞退書提出		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

260

入札日： 平成30年11月22日  
 課等名： (建設部建築住宅課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	6,093,000 円			
工 事 名	H30重久団地9・11号棟電源改修工事			
工 事 場 所	霧島市国分重久地内			
落 札 者	富士空調(株)			
落 札 額	6,580,440 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)新町電業社	辞退書提出		
2	(有)姫城電設	辞退書提出		
3	(株)福山電工	辞退書提出		
4	川原電設工事	辞退書提出		
5	富士空調(株)	6,093,000		落札
6	ナガイ電工	辞退書提出		
7	(有)日成電機工業	辞退書提出		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日：平成30年11月22日

課等名：（建設部建築住宅課）

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	5,498,000 円			
工事名	H30重久団地8・10号棟電源改修工事			
工事場所	霧島市国分重久地内			
落札者	川原電設工事			
落札額	5,832,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	(有)新町電業社	辞退書提出		
2	(有)姫城電設	辞退書提出		
3	(株)福山電工	辞退書提出		
4	川原電設工事	5,400,000		落札
5	富士空調(株)	無効		
6	ナガイ電工	5,443,000		
7	(有)日成電機工業	辞退書提出		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 平成30年11月22日  
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	3,936,000 円			
工 事 名	H30古城橋橋梁測量設計業務委託			
工 事 場 所	霧島市 横川町上ノ 地内			
落 札 者	(株)萩原技研 霧島営業所			
落 札 額	3,400,704 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	朝日開発コンサルタンツ(株) 霧島支店	3,900,000		
2	(株)大翔 霧島支店	3,148,800		
3	大福コンサルタント(株) 霧島支店	3,630,000		
4	三州技術コンサルタント(株) 霧島支店	3,465,600		
5	霧島エンジニアリング(株)	3,148,800		
6	(株)久永コンサルタント 霧島支店	3,200,000		
7	(株)南日本技術コンサルタンツ 霧島支店	3,542,000		
8	(株)大進 霧島支社	3,800,000		
9	(株)サタコンサルタンツ 霧島支店	3,145,600		落札外
10	鹿児島島土木設計(株) 霧島支店	3,148,800		
11	(株)萩原技研 霧島営業所	3,148,800		落札(抽選結果)
12	(株)建設技術コンサルタンツ 霧島支店	3,148,800		
13	新和技術コンサルタント(株) 霧島営業所	3,148,800		
14	(株)新日本技術コンサルタント 霧島営業所	3,148,800		
15	(株)アジア技術コンサルタンツ 霧島支店	3,148,800		

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。