入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年11月27日

課等名:　(建設部建築住宅課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	10,370,000 円
工　事　名	H30霧島高原国民休養地温泉棟改修工事
工　事　場　所	霧島市 牧園町高千穂 地内
落　札　者	㈱黒江工務店
落　札　額	10,983,600 円

	商号･名称	入札価格	備　考
1	㈱黒江工務店	10,170,000	落札
2	㈱新中建設	10,200,000	
3	㈲早渕土木	10,250,000	
4	㈲福丸建設	10,370,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 平成30年11月27日

課等名: (建設部区画整理課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	16,360,000 円
工 事 名	H30浜之市地区直接施行他街区整地工事
工 事 場 所	霧島市隼人町真孝地内
落 札 者	㈱山一建設
落 札 額	17,280,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	淵脇建設㈱	16,110,000	
2	南建設㈱	16,180,000	
3	㈱津田和建設	16,200,000	
4	㈱川原建設	16,120,000	
5	ヤマグチ㈱	16,230,000	
6	福地建設㈱	16,190,000	
7	㈱末広	16,050,000	
8	曽山建設㈱	16,100,000	
9	㈱山一建設	16,000,000	落札

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年11月27日

課等名:　(教育部教育総務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	20,303,000 円
工　事　名	H30溝辺公民館屋上防水改修工事
工　事　場　所	霧島市溝辺町麓地内
落　札　者	ヤマグチ㈱
落　札　額	21,276,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	ヤマグチ㈱	19,700,000	落札
2	福地建設㈱	20,070,000	
3	㈱末広	20,080,000	
4	曽山建設㈱	19,900,000	
5	㈱新中建設	19,900,000	
6	高千穂商工㈲	棄権	
7	きりしまリペアー㈱	無効	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年11月27日

課等名:　(教育部教育総務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	9,059,000 円
工事名	H30国分中央高等学校体育センター部室改修工事
工事場所	霧島市国分中央一丁目地内
落札者	㈱森建設(国分)
落札額	9,720,000 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈲西村造園	9,050,000	
2	㈱濱田工務店	9,040,000	
3	㈱森建設(国分)	9,000,000	落札
4	㈲蛭川庭園土木	棄権	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年11月27日

課等名:　(教育部教育総務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	9,950,000 円
工事名	H30三体地区公民館耐震補強工事
工事場所	霧島市牧園町三体堂地内
落札者	ヤマグチ㈱
落札額	10,638,000 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈱ダイサン	9,890,000	
2	㈱津田和建設	9,880,000	
3	ヤマグチ㈱	9,850,000	落札
4	福地建設㈱	9,900,000	
5	㈱堀之内建設	9,915,000	
6	曽山建設㈱	9,875,000	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。