入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年12月4日

課等名:　(建設部建築住宅課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	17,270,000 円
工事名	H30溝辺体育館屋根改修工事
工事場所	霧島市溝辺町麓地内
落札者	㈱末広
落札額	16,786,440 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	ヤマグチ㈱	17,250,000	
2	福地建設㈱	17,250,000	
3	㈱末広	15,543,000	落札(抽選結果)
4	曽山建設㈱	15,543,000	
5	㈱新中建設	15,543,000	
6	高千穂商工㈲	17,270,000	
7	きりしまリペアー㈱	15,555,555	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年12月4日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	25,900,000 円
工事名	H30市道西光寺～南十三塚線配水管布設工事
工事場所	霧島市 隼人町西光寺 地内
落札者	㈱南部建設
落札額	25,000,920 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈱新町組	26,000,000	
2	㈱南部建設	23,149,000	落札
3	淵脇建設㈱	辞退書提出	
4	㈱鎌田工業	23,300,000	
5	㈱津田和建設	23,177,000	
6	㈱エイシン工業	23,210,000	
7	末重建設㈱	24,620,000	
8	㈱新中建設	23,650,000	
9	㈱三栄	辞退書提出	
10	㈲山水技建	23,125,000	落札外
11	㈲黒木設備工業	25,950,000	
12	㈲黒木電気設備工業	25,000,000	
13	㈱時見建設	辞退書提出	
14	㈱山一建設	23,209,500	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　平成30年12月4日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に108分の100を乗じて得た価格	15,500,000 円
工　事　名	H30市道鍋ヶ迫崎山線配水管布設替工事
工　事　場　所	霧島市 横川町上ノ 地内
落　札　者	黒木建設㈱
落　札　額	14,880,240 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	14,570,000	
2	㈱三栄	14,380,000	
3	㈲黒木設備工業	13,795,000	
4	㈲コシグチ	13,779,800	
5	㈲黒木電気設備工業	13,810,000	
6	黒木建設㈱	13,778,000	落札
7	㈲蛭川庭園土木	13,772,000	落札外
8	㈱時見建設	14,849,000	
9	㈱山一建設	辞退書提出	

※落札者の入札価格に100分の8に相当する額を加算した金額が落札額である。