

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年9月26日  
 課等名： (教育部教育総務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格  
 9,112,000 円

工 事 名	R5隼人中学校校舎(27号棟)長寿命化改良ほか工事監理業務委託
工 事 場 所	霧島市隼人町真孝地内
落 札 者	(株)協和設計事務所
落 札 額	9,240,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)協和設計事務所	8,400,000		落札
2	(株)武田建築事務所	9,100,000		
3	(株)アーキ・プラン	棄権		
4	木佐木設計事務所	9,100,000		
5	(株)大原設計	9,100,000		
6	三友設計企業体	9,100,000		
7	国分設計経常コンサルタント共同企業体	9,200,000		
8	(株)JUN設計	9,500,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年9月26日  
課等名： (教育部教育総務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,898,000 円			
工 事 名	R5国分北小学校校舎(17号棟)長寿命化改良ほか工事監理業務委託			
工 事 場 所	霧島市国分新町地内			
落 札 者	(株)JUN設計			
落 札 額	6,083,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)協和設計事務所	6,880,000		
2	(株)三反田設計	7,000,000		
3	(株)下舞設計	7,200,000		
4	(株)畠中設計	7,100,000		
5	木佐木設計事務所	7,000,000		
6	三友設計企業体	7,020,000		
7	国分設計経常コンサルタント共同企業体	7,000,000		
8	(株)JUN設計	5,530,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年9月26日  
課等名：（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,010,000 円			
工 事 名	R5隼人地区配水管布設替設計業務委託			
工 事 場 所	霧島市隼人町小浜・西光寺地内			
落 札 者	大福コンサルタント(株) 霧島支店			
落 札 額	4,417,600 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	大福コンサルタント(株) 霧島支店	4,016,000		落札
2	(株)萩原技研 霧島営業所	5,100,000		
3	(株)大進 霧島支社	5,500,000		
4	新和技術コンサルタント(株) 霧島営業所	5,200,000		
5	三州技術コンサルタント(株) 霧島支店	5,200,000		
6	鹿児島島土木設計(株) 霧島支店	5,430,000		
7	中央テクノ(株) 霧島支店	5,100,000		
8	コスモコンサルタント(株) 霧島営業所	5,100,000		
9	(株)国土技術コンサルタント 霧島支店	5,100,000		
10	(株)タカラプランニング 霧島営業所	3,976,000		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年9月26日  
 課等名： (上下水道部下水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,424,000 円			
工 事 名	R5交付金ストックマネジメント計画管路施設点検調査業務委託			
工 事 場 所	霧島市国分、隼人町地内			
落 札 者	日本水工設計(株) 鹿児島事務所			
落 札 額	14,058,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)建設技術研究所 鹿児島事務所	辞退		
2	(株)日水コン 鹿児島事務所	13,500,000		
3	(株)ウエスコ 鹿児島営業所	13,500,000		
4	オリジナル設計(株) 鹿児島営業所	13,800,000		
5	日本水工設計(株) 鹿児島事務所	12,780,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。