

入札執行結果表（公表用）

261

入札日：令和6年1月11日

課等名：（農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,421,000 円			
工 事 名	R5災218-2号農地災害復旧工事 上仁田地区			
工 事 場 所	霧島市横川町上ノ地内			
落 札 者	(有)早淵建設			
落 札 額	4,675,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	田上建設(株)	4,421,000		
2	(有)黒木設備工業	4,400,000		
3	(有)コーセイ設備	棄権		
4	(株)瀬戸口建設	4,380,000		
5	(有)早淵建設	4,250,000		落札
6	(有)早淵土木	4,400,000		
7	(有)福丸建設	4,350,000		
8	(有)長丸建設	4,380,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )

入札日：令和6年1月11日

課等名：(農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,127,000 円			
工 事 名	R5災218-1003号施設災害復旧工事 堂田原地区			
工 事 場 所	霧島市福山町佳例川地内			
落 札 者	(株)マツウラ			
落 札 額	4,539,700 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	日伸建設(株) 霧島本店	辞退		
2	今村建設(株)	辞退		
3	(株)福山土木	辞退		
4	(有)有村建設	辞退		
5	(有)国師建設	辞退		
6	(株)マツウラ	4,127,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日：令和6年1月11日

課等名：(農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,641,000 円			
工 事 名	R5災218-3号農地災害復旧工事 谷口地区			
工 事 場 所	霧島市横川町中ノ地内			
落 札 者	(有)長丸建設			
落 札 額	2,816,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	田上建設(株)	2,641,000		
2	(有)黒木設備工業	2,620,000		
3	(有)コーセイ設備	棄権		
4	(株)瀬戸口建設	2,615,000		
5	(有)早淵建設	2,640,000		
6	(有)早淵土木	2,630,000		
7	(有)福丸建設	2,600,000		
8	(有)長丸建設	2,560,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日：令和6年1月11日

課等名：（農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,307,000 円			
工 事 名	R5災218-6号農地災害復旧工事 平山田地区			
工 事 場 所	霧島市溝辺町麓地内			
落 札 者	(株)愛翔技建			
落 札 額	2,365,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	末重建設(株)	2,190,000		
2	始建産業(株)	2,307,000		
3	アクアテック(有)	棄権		
4	(有)黒木電気設備工業	2,037,000		失格
5	(有)松山設備	棄権		
6	(有)溝辺建設	辞退		
7	(有)吉田工務店	辞退		
8	(株)松山総業	辞退		
9	(株)キシケン	棄権		
10	(株)愛翔技建	2,150,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日：令和6年1月11日

課等名：（農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,270,000 円			
工事名	R5西川内池流末排水路整備工事			
工事場所	霧島市溝辺町有川地内			
落札者	(有)溝辺建設			
落札額	2,491,500 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	アクアテック(有)	2,270,000		
2	(有)黒木電気設備工業	辞退		
3	(有)溝辺建設	2,265,000		落札
4	(有)吉田工務店	辞退		
5	(有)コーセイ設備	棄権		
6	(有)長丸建設	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日：令和6年1月11日

課等名：(農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,606,000 円			
工 事 名	R5災218-8号農地災害復旧工事 有川原地区			
工 事 場 所	霧島市溝辺町有川地内			
落 札 者	(有)黒木電気設備工業			
落 札 額	1,727,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	末重建設(株)	1,590,000		
2	始建産業(株)	1,606,000		
3	アクアテック(有)	棄権		
4	(有)黒木電気設備工業	1,570,000		落札
5	(有)松山設備	棄権		
6	(有)溝辺建設	辞退		
7	(有)吉田工務店	辞退		
8	(株)松山総業	辞退		
9	(株)キシケン	棄権		
10	(株)愛翔技建	1,120,000		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

267

入札日：令和6年1月11日

課等名：(農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格 1,252,000 円				
工 事 名		R5災218-5号農地災害復旧工事 竹子原地区		
工 事 場 所		霧島市溝辺町竹子地内		
落 札 者		(株)愛翔技建		
落 札 額		1,265,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	末重建設(株)	1,240,000		
2	始建産業(株)	1,252,000		
3	アクアテック(有)	1,252,000		
4	(有)黒木電気設備工業	1,252,000		
5	(有)松山設備	棄権		
6	(有)溝辺建設	1,250,000		
7	(有)吉田工務店	辞退		
8	(株)松山総業	辞退		
9	(株)キシケン	棄権		
10	(株)愛翔技建	1,150,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

268

入札日：令和6年1月11日

課等名：(農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,192,000 円			
工 事 名	R5災218-7号農地災害復旧工事 廣見地区			
工 事 場 所	霧島市溝辺町崎森地内			
落 札 者	(株)愛翔技建			
落 札 額	1,232,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	末重建設(株)	1,180,000		
2	始建産業(株)	1,192,000		
3	アクアテック(有)	1,156,000		
4	(有)黒木電気設備工業	1,192,000		
5	(有)松山設備	棄権		
6	(有)溝辺建設	辞退		
7	(有)吉田工務店	辞退		
8	(株)松山総業	辞退		
9	(株)キシケン	棄権		
10	(株)愛翔技建	1,120,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。



入札執行結果表（公表用）

269

入札日：令和6年1月11日

課等名：(建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格		2,387,000 円		
工 事 名		R5清水地区コミュニティ広場バスケットゴール設置工事		
工 事 場 所		霧島市国分新町地内		
落 札 者		(有)浅谷建設		
落 札 額		2,519,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)永秀興業	2,400,000		無効
2	友栄建設(株)	2,380,000		
3	(株)川畑建設	辞退		
4	(有)浅谷建設	2,290,000		落札
5	(株)誉開発	2,330,000		
6	(有)塩田建設	2,338,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。