入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日： 令和7年7月1日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	17,380,000 円
工事名	R7市道菩提寺線配水管布設替工事
工事場所	霧島市 隼人町見次 地内
落札者	㈲蛭川庭園土木
落札額	17,182,541 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱南部建設	15,620,507		
2	淵脇建設㈱	辞退		
3	松下建設㈱	辞退		
4	㈱津田和建設	17,300,000		
5	ヤマグチ㈱	辞退		
6	㈱ヨシミ	辞退		
7	曽山建設㈱	辞退		
8	㈲山水技建	15,620,514		
9	㈲蛭川庭園土木	15,620,492		落札
10	㈱山一建設	15,619,600		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。