

## 入札執行結果表（公表用）

219

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	6,270,000 円	入札日：	令和8年1月15日
		課等名：	(農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-1025号施設災害復旧工事 横渡地区		
工事場所	霧島市 国分重久 地内		
落札者	(有)永秀興業		
落札額	6,490,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	辞退	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	辞退	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	棄権	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	辞退	
14	(有)柳元建築	辞退	
15	友栄建設(株)	棄権	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	5,900,000	落札
18	(有)野元建設	辞退	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	辞退	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	辞退	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

220

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	5,220,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-2号農地災害復旧工事 山ノ口地区		
工事場所	霧島市 国分上之段 地内		
落札者	(有)町田建設		
落札額	5,390,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	5,220,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	5,220,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	5,210,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	4,900,000	落札
14	(有)柳元建築	5,150,000	
15	友栄建設(株)	棄権	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	5,150,000	
18	(有)野元建設	辞退	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	5,220,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	5,116,000	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

221

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	5,020,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-51号農地災害復旧工事 中野①地区		
工事場所	霧島市 国分上之段 地内		
落札者	(有)柳元建築		
落札額	5,335,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	5,020,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	5,020,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	5,010,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	4,980,000	
14	(有)柳元建築	4,850,000	落札
15	友栄建設(株)	棄権	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	4,990,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	5,020,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	5,020,000	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

222

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	3,730,000 円	入札日：	令和8年1月15日
		課等名：	(農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-104号農地災害復旧工事 西菊田地区		
工事場所	霧島市 隼人町内山田 地内		
落札者	(有)東井上建設		
落札額	3,828,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	3,730,000	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	棄権	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	3,480,000	落札
16	(有)盛田工務店	369	失格
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

223

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	3,690,000 円	入札日：	令和8年1月15日
		課等名：	(農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-70号農地災害復旧工事 中野②地区		
工事場所	霧島市 国分上之段 地内		
落札者	(有)柳元建築		
落札額	3,927,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	3,690,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑苑園	棄権	
6	(有)塩田建設	3,690,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	3,680,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	3,680,000	
14	(有)柳元建築	3,570,000	落札
15	友栄建設(株)	3,690,000	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	3,670,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	3,690,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	3,697,000	無効
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入札執行結果表（公用表用）

224

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

225

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	2,930,000 円	入札日：	令和8年1月15日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-1035号施設災害復旧工事 春花田地区					
工事場所	霧島市 隼人町野久美田 地内					
落札者	不調					
落札額	円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設(株)	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	棄権				
10	(有)林建設	辞退				
11	(有)改田建設	無効				
12	坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	棄権				
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	棄権				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

226

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	2,850,000 円	入札日：	令和8年1月15日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-35号農地災害復旧工事 繁若田地区					
工事場所	霧島市 隼人町小田 地内					
落札者	(有)林建設					
落札額	3,135,000 円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設(株)	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	棄権				
10	(有)林建設	2,850,000		落札		
11	(有)改田建設	辞退				
12	(株)坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	棄権				
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	棄権				

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用表用）

227

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入札執行結果表（公用表用）

228

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

229

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	2,590,000 円	入札日：	令和8年1月15日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-133号農地災害復旧工事 北山地区					
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内					
落札者	不落					
落札額	円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	棄権				
10	(有)林建設	辞退				
11	(有)改田建設	棄権				
12	坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	259		失格		
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	棄権				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用表用）

230

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

231

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,990,000 円	入札日：	令和8年1月15日
		課等名：	(農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-112号農地災害復旧工事 石橋地区		
工事場所	霧島市 国分府中 地内		
落札者	(有)浅谷建設		
落札額	2,090,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	1,900,000	落札
3	(有)稻留建設	1,969,000	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	1,990,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	1,980,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	1,970,000	
14	(有)柳元建築	1,970,000	
15	友栄建設(株)	1,990,000	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	1,960,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	1,990,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	1,930,000	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用表用）

232

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

233

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,790,000 円	入札日：	令和8年1月15日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-31号農地災害復旧工事 平山田2地区					
工事場所	霧島市 隼人町小田 地内					
落札者	不調					
落札額	円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	棄権				
10	(有)林建設	辞退				
11	(有)改田建設	棄権				
12	坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	棄権				
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	棄権				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

234

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,780,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-106号農地災害復旧工事 炭山地区		
工事場所	霧島市 国分川原 地内		
落札者	(有)町田建設		
落札額	1,892,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	1,780,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	1,780,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	1,775,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	1,720,000	落札
14	(有)柳元建築	1,750,000	
15	友栄建設(株)	1,780,000	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	1,760,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	1,780,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	1,727,000	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

235

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,650,000 円	入札日：	令和8年1月15日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-71号農地災害復旧工事 掛越地区					
工事場所	霧島市 隼人町内山田 地内					
落札者	不調					
落札額	円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設(株)	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	棄権				
10	(有)林建設	辞退				
11	(有)改田建設	棄権				
12	坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	棄権				
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	棄権				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

236

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,630,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-1021号施設災害復旧工事 赤田地区		
工事場所	霧島市 国分上之段 地内		
落札者	(有)町田建設		
落札額	1,738,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	1,630,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑苑園	棄権	
6	(有)塩田建設	1,630,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	1,620,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	1,580,000	落札
14	(有)柳元建築	1,600,000	
15	友栄建設(株)	1,630,000	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	辞退	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	1,630,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	辞退	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

237

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,460,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-40号農地災害復旧工事 上田地区		
工事場所	霧島市 隼人町嘉例川 地内		
落札者	(有)盛田工務店		
落札額	1,595,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	1,460,000	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	棄権	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	1,450,000	落札
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入札執行結果表（公用表用）

238

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入札執行結果表（公用表用）

239

\*落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

240

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,140,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-1004号施設災害復旧工事 朴木①地区		
工事場所	霧島市 国分上之段 地内		
落札者	(有)柳元建築		
落札額	1,210,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	1,140,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	1,140,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	1,135,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	1,130,000	
14	(有)柳元建築	1,100,000	落札
15	友栄建設(株)	1,140,000	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	1,120,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	1,140,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	辞退	
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

241

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,120,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-30号農地災害復旧工事 後田地区		
工事場所	霧島市 隼人町内山田 地内		
落札者	不調		
落札額	円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	(株)曾山建設(株)	辞退	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	棄権	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	棄権	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

242

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	1,000,000 円	入札日：	令和8年1月15日			
		課等名：	(農林水産部耕地課)			
工事名	R7災218-78号農地災害復旧工事 笛田2地区					
工事場所	霧島市 隼人町小浜 地内					
落札者	不調					
落札額	円					
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考		
1	(株)津田和建設	辞退				
2	(株)佐々木組	辞退				
3	(株)川原建設	辞退				
4	(株)末広	辞退				
5	(株)曾山建設(株)	辞退				
6	(株)新中建設	辞退				
7	(株)山一建設	辞退				
8	(有)重宏	棄権				
9	(有)山水技建	棄権				
10	(有)林建設	辞退				
11	(有)改田建設	棄権				
12	坂口建設(株)	棄権				
13	(株)三栄	辞退				
14	(有)大東建設	棄権				
15	(有)東井上建設	棄権				
16	(有)盛田工務店	棄権				
17	(有)山田建設	棄権				
18	(有)新光リース	棄権				
19	(株)JUN建設	棄権				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

243

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	990,000 円	入札日： 令和8年1月15日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-73号農地災害復旧工事 京田地区		
工事場所	霧島市 隼人町内山田 地内		
落札者	不調		
落札額	円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	辞退	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	辞退	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	棄権	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。