

# 入札執行結果表（公用表用）

244

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

245

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	880,000 円	入札日： 令和8年1月16日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-13号農地災害復旧工事 世田地区		
工事場所	霧島市 国分重久 地内		
落札者	(株)MENA		
落札額	948,200 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	880,000	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	880,000	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	880,000	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	872,000	
14	(有)柳元建築	879,000	
15	友栄建設(株)	880,000	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	869,000	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	880,000	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	862,000	落札
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

246

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	810,000 円	入札日： 令和8年1月16日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-27号農地災害復旧工事 一町田地区		
工事場所	霧島市 隼人町小浜 地内		
落札者	不調		
落札額	円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	辞退	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	棄権	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	棄権	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公表用）

247

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	770,000 円	入札日：	令和8年1月16日
		課等名：	(農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-21号農地災害復旧工事 銅山ノ下地区		
工事場所	霧島市 国分川内 地内		
落札者	(株)MENA		
落札額	830,500 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(有)荒田建設	棄権	
2	(有)浅谷建設	辞退	
3	(有)稻留建設	辞退	
4	(有)ウチダ建設	辞退	
5	(有)大保緑荫園	棄権	
6	(有)塩田建設	辞退	
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退	
8	大電総業(株)	辞退	
9	トミショウ(株)	棄権	
10	(有)八幡	棄権	
11	(有)林元設備	棄権	
12	(有)朴木工業	棄権	
13	(有)町田建設	辞退	
14	(有)柳元建築	辞退	
15	友栄建設(株)	辞退	
16	(有)緑彩造形	棄権	
17	(有)永秀興業	辞退	
18	(有)野元建設	辞退	
19	(株)シンユウ	辞退	
20	(株)誉開発	辞退	
21	(株)藏園工業	棄権	
22	(株)MENA	755,000	落札
23	(株)川畑建設	棄権	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

248

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	620,000 円	入札日： 令和8年1月16日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-79号農地災害復旧工事 春崎地区		
工事場所	霧島市 隼人町朝日 地内		
落札者	不調		
落札額	円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	辞退	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	棄権	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	棄権	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

249

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	590,000 円	入札日： 令和8年1月16日	課等名： (農林水産部耕地課)
工事名	R7災218-82号農地災害復旧工事 笛田地区		
工事場所	霧島市 隼人町小浜 地内		
落札者	不調		
落札額	円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	(株)津田和建設	辞退	
2	(株)佐々木組	辞退	
3	(株)川原建設	辞退	
4	(株)末広	辞退	
5	曾山建設(株)	辞退	
6	(株)新中建設	辞退	
7	(株)山一建設	辞退	
8	(有)重宏	棄権	
9	(有)山水技建	棄権	
10	(有)林建設	辞退	
11	(有)改田建設	棄権	
12	坂口建設(株)	棄権	
13	(株)三栄	辞退	
14	(有)大東建設	棄権	
15	(有)東井上建設	棄権	
16	(有)盛田工務店	棄権	
17	(有)山田建設	棄権	
18	(有)新光リース	棄権	
19	(株)JUN建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入札執行結果表（公用表用）

250

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

## 入札執行結果表（公用）

251

入札日： 令和8年1月16日  
 課等名： (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の 100を乗じて得た価格	5,270,000 円		
工事名	R7市道土地改良区19号線配水管布設替工事		
工事場所	霧島市 福山町福山 地内		
落札者	(有)上園設備工業		
落札額	5,588,000 円		
	商号・名称	入札価格	再入札価格
1	徳田建設(株)	5,220,000	
2	(株)藏園工業	棄権	
3	(有)上園設備工業	5,080,000	落札
4	クリーン開発(株)	5,217,300	
5	(株)新中建設	辞退	
6	(株)末広	辞退	
7	(有)野元建設	5,200,000	
8	南建設(株)	5,190,000	
9	(株)新町組	棄権	
10	安田建設工業(株)	5,190,000	
11	(有)国分管工	5,259,000	
12	(有)東井上建設	棄権	
13	(有)重宏	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入札執行結果表（公用表用）

252

入札日: 令和8年1月16日  
課等名: (上下水道部水道工務課)

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。