



入札執行結果表（公表用）

363

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部林務水産課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,534,000 円			
工 事 名	R7林道施設災害復旧事業 林道郡田線1号箇所			
工 事 場 所	霧島市 国分郡田 地内			
落 札 者	(有)浅谷建設			
落 札 額	4,873,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	4,430,000		落札
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑蒔園	棄権		
6	(有)塩田建設	4,534,000		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	4,520,000		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	4,534,000		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。



入札執行結果表（公表用）

365

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部林務水産課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,956,000 円			
工 事 名	R7林道施設災害復旧事業 林道永迫線1号箇所			
工 事 場 所	霧島市 国分川原 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑荫園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

366

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,440,000 円			
工 事 名	R7災218-1003号施設災害復旧工事 倉ヶ宇都①地区			
工 事 場 所	霧島市 国分上之段 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑荫園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。













入札執行結果表（公表用）

373

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,740,000 円			
工 事 名	R7災218-1002号施設災害復旧工事 梨子ヶ野地区			
工 事 場 所	霧島市 国分郡田 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑荫園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

374

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,640,000 円			
工 事 名	R7災218-1036号施設災害復旧工事 山神ノ下②地区			
工 事 場 所	霧島市 国分川内 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑荫園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

375

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,440,000 円			
工 事 名	R7災218-1005号施設災害復旧工事 炭山地区			
工 事 場 所	霧島市 国分川原 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑蒔園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

376

入札日： 令和8年2月19日  
 課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,250,000 円			
工 事 名	R7災218-1015号施設災害復旧工事 倉ヶ宇都②地区			
工 事 場 所	霧島市 国分上之段 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑蒔園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。





入札執行結果表（公表用）

379

入札日： 令和8年2月19日  
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,830,000 円			
工 事 名	R7災218-1014号施設災害復旧工事 萩山②地区			
工 事 場 所	霧島市 国分上之段 地内			
落 札 者	不調			
落 札 額	円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)荒田建設	棄権		
2	(有)浅谷建設	辞退		
3	(有)稲留建設	棄権		
4	(有)ウチダ建設	棄権		
5	(有)大保緑蒔園	棄権		
6	(有)塩田建設	辞退		
7	(株)西部システム 霧島本店	辞退		
8	大電総業(株)	辞退		
9	トミショウ(株)	棄権		
10	(有)八幡	棄権		
11	(有)林元設備	棄権		
12	(有)朴木工業	棄権		
13	(有)町田建設	辞退		
14	(有)柳元建築	辞退		
15	友栄建設(株)	辞退		
16	(有)緑彩造形	棄権		
17	(有)永秀興業	棄権		
18	(有)野元建設	辞退		
19	(株)シンユウ	棄権		
20	(株)誉開発	辞退		
21	(株)藏園工業	棄権		
22	(株)MENA	辞退		
23	(株)川畑建設	棄権		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。