入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	84,304,000 円
工事名	R8隼人中学校武道場改修工事
工事場所	霧島市 隼人町真孝 地内
落札者	㈱小永吉建設
落札額	89,100,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱小永吉建設	81,000,000		落札
2	南建設㈱	82,500,000		
3	ヤマグチ㈱	85,000,000		
4	福地建設㈱	辞退		
5	末重建設㈱	84,000,000		
6	㈱末広	82,120,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	15,939,000 円
工事名	R7(繰)都市公園事業丸岡公園駐車場排水工事
工事場所	霧島市 横川町上ノ 地内
落札者	㈲早渕土木
落札額	17,160,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	田上建設㈱	15,670,000		
2	㈲早渕土木	15,600,000		落札
3	㈲福丸建設	15,640,000		
4	㈲蛭川庭園土木	15,700,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	18,238,000 円
工事名	R7災第163号西小田川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 隼人町野久美田 地内
落札者	㈱津田和建設
落札額	19,800,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱津田和建設	18,000,000		落札
2	㈱川原建設	18,080,000		
3	ヤマグチ㈱	18,230,000		
4	福地建設㈱	18,230,000		
5	㈱末広	18,120,000		
6	曽山建設㈱	18,210,000		
7	㈱新中建設	18,100,000		
8	㈱山一建設	18,200,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	16,032,000 円
工事名	R7災第160号永谷川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 国分台明寺 地内
落札者	徳田建設㈱
落札額	17,600,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	徳田建設㈱	16,000,000		落札
2	㈲蛭川庭園土木	16,030,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,151,000 円
工事名	R7災第158号夕岸川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 国分川原 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	徳田建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	12,382,000 円
工事名	R7災第154号宮田川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 溝辺町麓 地内
落札者	田上建設㈱
落札額	13,618,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	田上建設㈱	12,380,000		落札
2	㈲早渕土木	12,382,000		
3	アクアテック㈲	辞退		
4	㈲蛭川庭園土木	12,382,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	12,226,000 円
工事名	R8川跡～有下線道路舗装工事
工事場所	霧島市 国分福島三丁目 地内
落札者	鎌田建設㈱
落札額	12,980,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	11,800,000		落札
2	㈱新町組	12,220,000		
3	鶴丸建設㈱	12,100,000		
4	淵脇建設㈱	12,200,000		
5	松下建設㈱	12,100,000		
6	ヤマグチ㈱	12,220,000		
7	福地建設㈱	12,226,000		
8	㈱山一建設	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	9,477,000 円
工事名	R7災第155号検校川河川災害復旧工事
工事場所	霧島市 国分郡田 地内
落札者	不調
落札額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	徳田建設㈱	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,039,000 円
工 事 名	R7災第653号鎮守尾川河川災害復旧工事
工 事 場 所	霧島市 国分上之段 地内
落 札 者	不調
落 札 額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,258,000 円
工 事 名	R7災第156号検校川河川災害復旧工事
工 事 場 所	霧島市 国分郡田 地内
落 札 者	不調
落 札 額	円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	26,610,000 円
工事名	R8市道岩戸～新町線配水管布設替工事
工事場所	霧島市 国分新町二丁目 地内
落札者	㈱鎌田工業
落札額	26,451,307 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鶴丸建設㈱	辞退		
2	㈲林元設備	24,072,650		
3	㈱鎌田工業	24,046,643		落札
4	ヤマグチ㈱	辞退		
5	㈱ヨシミ	23,849,800		失格
6	㈲山水技建	棄権		
7	㈲蛭川庭園土木	24,073,310		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和8年6月30日

課等名： （上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	25,600,000 円
工事名	R8国分台明寺水源地インバータ更新工事
工事場所	霧島市 国分台明寺 地内
落札者	大電総業㈱
落札額	28,050,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	今村電気㈱	25,732,000		
2	大電総業㈱	25,500,000		落札
3	㈲福永電気商会	26,000,000		
4	㈱フノキ電設	26,070,000		
5	大和電機㈱	25,800,000		
6	㈱山北電工	25,620,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。