

総合評価方式入札執行結果表（公表用）

入札日：令和3年6月15日

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	130,199,000 円	課等名：(建設部土木課)
工 事 名	R3ごみ処理施設整備 敷地造成工事(2工区)	
工 事 場 所	霧島市 国分敷根 地内	
落 札 者	鎌田建設(株)	
落 札 額	137,500,000 円	

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備考
1	鎌田建設(株)	6.5	125,000,000		85.2000	落札
2	(株)新町組	3.6	127,800,000		81.0642	
3	鶴丸建設(株)	3.9	127,600,000		81.4263	
4	淵脇建設(株)		辞退		辞退	
5	松下建設(株)	4.8	127,900,000		81.9390	
6	(株)津田和建設	5.9	129,000,000		82.0930	
7	(株)佐々木組	3.4	128,000,000		80.7813	
8	(株)川原建設	4.1	128,300,000		81.1380	
9	ヤマグチ(株)		辞退		辞退	
10	福地建設(株)	8.0	129,000,000		83.7209	
11	今村建設(株)	1.1	128,200,000		78.8612	
12	(株)山一建設		棄権		棄権	

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。
 ※2. 評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

総合評価方式入札執行結果表（公表用）

入札日：令和3年6月15日

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	126,366,000 円	課等名：(建設部土木課)
工 事 名	R3ごみ処理施設整備 敷地造成工事(1工区)	
工 事 場 所	霧島市 国分敷根 地内	
落 札 者	福地建設(株)	
落 札 額	126,005,000 円	

No	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備考
1	鎌田建設(株)		無効		無効	
2	(株)新町組	3.6	125,400,000		82.6156	
3	鶴丸建設(株)	3.9	125,100,000		83.0536	
4	淵脇建設(株)	7.1	114,245,000		93.7459	
5	松下建設(株)	4.8	125,100,000		83.7730	
6	(株)津田和建設	5.9	125,800,000		84.1812	
7	(株)佐々木組	4.2	125,800,000		82.8299	
8	(株)川原建設	4.1	126,000,000		82.6190	
9	ヤマグチ(株)	-21.4	114,107,742		68.8823	
10	福地建設(株)	8.0	114,550,000		94.2820	落札
11	今村建設(株)	1.1	126,000,000		80.2381	
12	(株)山一建設		棄権		棄権	

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。
 ※2. 評価値 = (100 + 加算点) / 入札価格 × 定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和3年6月15日

課等名： (建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格 70,532,000 円			
工 事 名	R3ごみ処理施設整備 市道付替工事(2工区)		
工 事 場 所	霧島市 国分敷根 地内		
落 札 者	松下建設(株)		
落 札 額	74,305,000 円		
	商号・名称	入札価格	備 考
1	鎌田建設(株)	無効	
2	(株)新町組	69,000,000	
3	鶴丸建設(株)	69,500,000	
4	淵脇建設(株)	69,370,000	
5	松下建設(株)	67,550,000	落札
6	(株)津田和建设	68,600,000	
7	(株)佐々木組	68,950,000	
8	(株)川原建設	69,700,000	
9	ヤマグチ(株)	辞退	
10	日伸建設(株)	69,500,000	
11	福地建設(株)	無効	
12	末重建設(株)	70,100,000	
13	今村建設(株)	70,000,000	
14	(株)山一建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

48

入札日： 令和3年6月15日

課等名： (建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	42,079,000 円		
工事名	R3ごみ処理施設整備 市道付替工事(1工区)		
工事場所	霧島市 国分敷根 地内		
落札者	鶴丸建設(株)		
落札額	44,440,000 円		
	商号・名称	入札価格	備考
1	鎌田建設(株)	無効	
2	(株)新町組	40,800,000	
3	鶴丸建設(株)	40,400,000	落札
4	淵脇建設(株)	辞退	
5	松下建設(株)	無効	
6	(株)津田和建设	41,200,000	
7	(株)佐々木組	41,400,000	
8	(株)川原建設	41,400,000	
9	ヤマグチ(株)	辞退	
10	日伸建設(株)	41,173,000	
11	福地建設(株)	無効	
12	末重建設(株)	41,000,000	
13	今村建設(株)	40,950,000	
14	(株)山一建設	棄権	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表(公表用)

入札日: 令和3年6月15日
 課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	22,200,000 円		
工 事 名	R3霧島永池地区連絡管布設工事		
工 事 場 所	霧島市 霧島田口 地内		
落 札 者	(株)エイシン工業		
落 札 額	21,499,170 円		
	商号・名称	入札価格	備 考
1	(株)新町組	20,535,000	
2	(株)南部建設	19,568,000	
3	松下建設(株)	20,500,000	
4	安田建設工業(株)	辞退	
5	(株)鎌田工業	21,900,000	
6	吉村工業(株)	19,547,000	
7	(株)エイシン工業	19,544,700	落札
8	ヤマグチ(株)	19,545,500	
9	福地建設(株)	22,200,000	
10	(株)窪田工務店	19,544,250	失格
11	末重建設(株)	20,557,000	
12	(有)山水技建	19,543,654	失格
13	(有)蛭川庭園土木	19,544,800	
14	(株)時見建設	19,543,040	失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

55

入札日： 令和3年6月15日
 課等名： (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格
 16,120,000 円

工 事 名	R3霧島サンシャインビレッジ地区配水管布設替工事
工 事 場 所	霧島市 霧島田口 地内
落 札 者	(有)山水技建
落 札 額	15,567,548 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	(株)新町組	15,800,000	
2	安田建設工業(株)	辞退	
3	吉村工業(株)	14,160,000	
4	(株)エイシン工業	14,153,500	
5	ヤマグチ(株)	辞退	
6	(株)窪田工務店	14,157,000	
7	(株)ヨシミ	14,154,900	
8	(有)山水技建	14,152,317	落札
9	黒木建設(株)	14,153,500	
10	(有)蛭川庭園土木	14,153,300	
11	(株)時見建設	14,150,677	失格
12	(有)山田工業	14,155,500	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。