入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	34,306,000 円
工 事 名	R3牧園～霧島線道路舗装工事(1工区)
工 事 場 所	霧島市牧園町高千穂地内
落 札 者	福地建設㈱
落 札 額	36,190,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	33,700,000	
2	㈱新町組	33,500,000	
3	鶴丸建設㈱	34,000,000	
4	淵脇建設㈱	33,400,000	
5	松下建設㈱	33,250,000	
6	㈱川原建設	33,800,000	
7	吉村工業㈱	33,300,000	
8	ヤマグチ㈱	33,780,000	
9	福地建設㈱	32,900,000	落札
10	末重建設㈱	33,450,000	
11	㈱福山土木	33,800,000	
12	㈱山一建設	33,960,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	17,279,000 円
工 事 名	R3牧園～霧島線道路舗装工事(3工区)
工 事 場 所	霧島市霧島田口 地内
落 札 者	吉村工業㈱
落 札 額	18,216,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	17,000,000	
2	㈱新町組	16,900,000	
3	鶴丸建設㈱	16,800,000	
4	淵脇建設㈱	16,760,000	
5	松下建設㈱	16,630,000	
6	㈱川原建設	17,030,000	
7	吉村工業㈱	16,560,000	落札
8	ヤマグチ㈱	16,920,000	
9	福地建設㈱	無効	
10	末重建設㈱	16,750,000	
11	㈱福山土木	17,000,000	
12	㈱山一建設	17,100,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　令和3年7月13日

課等名:　(建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,788,000 円
工　事　名	R3牧園～霧島線道路舗装工事(2工区)
工　事　場　所	霧島市霧島田口　地内
落　札　者	㈱窪田工務店
落　札　額	9,273,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	鎌田建設㈱	8,620,000	
2	㈱新町組	8,550,000	
3	鶴丸建設㈱	8,565,000	
4	淵脇建設㈱	8,600,000	
5	松下建設㈱	8,690,000	
6	㈱川原建設	8,577,000	
7	吉村工業㈱	無効	
8	ヤマグチ㈱	8,505,000	
9	福地建設㈱	無効	
10	㈱窪田工務店	8,430,000	落札
11	㈱末広	8,660,000	
12	㈱福山土木	8,698,000	
13	㈱山一建設	8,650,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (建設部区画整理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	27,620,000 円
工 事 名	R3浜之市地区1号水路整備工事
工 事 場 所	霧島市 隼人町真孝 地内
落 札 者	㈱佐々木組
落 札 額	29,656,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	27,800,000	
2	㈱新町組	27,550,000	
3	鶴丸建設㈱	27,900,000	
4	淵脇建設㈱	27,600,000	
5	松下建設㈱	27,560,000	
6	㈱津田和建設	27,250,000	
7	㈱佐々木組	26,960,000	落札
8	㈱川原建設	27,300,000	
9	ヤマグチ㈱	29,000,000	
10	末重建設㈱	27,600,000	
11	㈱山一建設	27,400,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (建設部区画整理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,932,000 円
工 事 名	R3隼人駅東地区区画道路6-14号線道路整備工事
工 事 場 所	霧島市隼人町見次地内
落 札 者	㈲林建設
落 札 額	8,630,600 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	㈱末広	8,820,000	
2	曽山建設㈱	8,350,000	
3	㈲重宏	8,480,000	
4	㈲林建設	7,846,000	落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 :　令和3年7月13日

課等名:　(教育部教育総務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	9,800,000 円
工　事　名	R3溝辺公民館空調設備改修工事
工　事　場　所	霧島市 溝辺町麓 地内
落　札　者	㈲黒木電気設備工業
落　札　額	9,718,500 円

	商号･名称	入札価格	備　考
1	大電総業㈱	9,016,000	
2	淵脇建設㈱	辞退	
3	松下建設㈱	辞退	
4	大和電機㈱	9,016,000	
5	㈱エイシン工業	9,016,000	
6	隼人設備工業㈱	8,859,200	
7	㈱末広	辞退	
8	㈱ヨシミ	8,917,999	
9	今村建設㈱	8,784,400	失格
10	㈱三栄	8,833,000	失格
11	㈲黒木電気設備工業	8,835,000	落札
12	㈲蛭川庭園土木	8,870,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	41,040,000 円
工事名	R3川路原～新原地区送水管布設工事(2工区)
工事場所	霧島市 福山町福沢 地内
落札者	㈲蛭川庭園土木
落札額	40,078,500 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	38,150,000	
2	㈱新町組	38,700,000	
3	㈱南部建設	36,400,000	失格
4	松下建設㈱	38,200,000	
5	南建設㈱	40,540,000	
6	㈱鎌田工業	39,050,000	
7	㈱エイシン工業	36,380,000	失格
8	ヤマグチ㈱	36,412,000	失格
9	日伸建設㈱	36,439,038	
10	福地建設㈱	41,500,000	
11	末重建設㈱	38,300,000	
12	今村建設㈱	36,386,000	失格
13	㈱福山土木	36,514,000	
14	㈱三栄	39,600,000	
15	㈲山水技建	36,377,804	失格
16	㈲蛭川庭園土木	36,435,000	落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	25,990,000 円
工事名	R3川路原～新原地区送水管布設工事(3工区)
工事場所	霧島市 福山町福沢 地内
落札者	日伸建設㈱
落札額	25,216,105 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	25,500,000	
2	㈱新町組	24,500,000	
3	㈱南部建設	22,900,000	失格
4	松下建設㈱	24,200,000	
5	南建設㈱	25,500,000	
6	㈱鎌田工業	24,920,000	
7	㈱エイシン工業	22,891,000	失格
8	ヤマグチ㈱	辞退	
9	日伸建設㈱	22,923,732	落札
10	福地建設㈱	26,100,000	
11	今村建設㈱	22,909,000	失格
12	㈱福山土木	22,945,000	
13	㈱三栄	25,800,000	
14	㈲山水技建	22,885,835	失格
15	㈲蛭川庭園土木	無効	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,520,000 円
工事名	R3第3水源地ほか1施設ポンプ取替工事
工事場所	霧島市 溝辺町有川 地内
落札者	㈱アリマコーポレーション
落札額	19,041,000 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	南国殖産㈱	17,275,200	失格
2	㈱アリマコーポレーション	17,310,000	落札
3	㈱プランテムタナカ	17,320,000	
4	㈱上原環境	18,900,000	
5	㈱明興テクノス	17,285,151	失格
6	㈱栄電社	17,297,000	失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和3年7月13日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,510,000 円
工 事 名	R3川路原～新原地区送水管布設工事(1工区)
工 事 場 所	霧島市 福山町福沢 地内
落 札 者	㈱南部建設
落 札 額	18,879,300 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	鎌田建設㈱	19,200,000	
2	㈱新町組	18,500,000	
3	㈱南部建設	17,163,000	落札
4	松下建設㈱	18,200,000	
5	南建設㈱	19,200,000	
6	㈱鎌田工業	18,720,000	
7	㈱エイシン工業	17,166,900	
8	ヤマグチ㈱	辞退	
9	日伸建設㈱	無効	
10	今村建設㈱	17,165,000	
11	㈱福山土木	17,167,000	
12	㈱三栄	18,680,000	
13	㈲山水技建	17,165,126	
14	㈲蛭川庭園土木	無効	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。