# 総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和4年7月26日

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 158,237,000 円 | 課等名：(教育部教育総務課) |
| 工　事　名 | R4国分北小学校校舎(22号棟)大規模改造工事(建築) | |
| 工　事　場　所 | 霧島市国分新町地内 | |
| 落　札　者 | ㈱ダイサン | |
| 落　札　額 | 172,700,000 円 | |

| | 商号・名称 | 加算点 | 入札価格 | 再入札価格 | 評価値 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ダイサン | 5.8 | 157,000,000 | | 67.3885 | 落札 |
| 2 | 徳田建設㈱ | 5.2 | 158,200,000 | | 66.4981 | |
| 3 | 南建設㈱ | 4.5 | 163,500,000 | | 63.9144 | |
| 4 | 安田建設工業㈱ | 6.3 | 163,000,000 | | 65.2147 | |
| 5 | ㈱津田和建設 | 5.7 | 163,800,000 | | 64.5299 | |
| 6 | ㈱川原建設 | 4.8 | 163,000,000 | | 64.2945 | |
| 7 | ヤマグチ㈱ | 7.1 | 162,300,000 | | 65.9889 | |
| 8 | 福地建設㈱ | 8.4 | 163,600,000 | | 66.2592 | |
| 9 | 末重建設㈱ | 5.4 | 163,350,000 | | 64.5240 | |
| 10 | ㈱末広 | 3.9 | 164,000,000 | | 63.3537 | |
| 11 | 曽山建設㈱ | | 辞退 | | 辞退 | |
| 12 | 今村建設㈱ | 4.5 | 157,700,000 | | 66.2651 | |

※1．落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2．評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 : 令和4年7月26日

課等名: (上下水道部水道工務課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 26,970,000 円 |
| 工事名 | R4市道新川北～福島線配水管布設替工事 |
| 工事場所 | 霧島市国分福島一丁目・国分福島二丁目地内 |
| 落札者 | ㈱南部建設 |
| 落札額 | 28,600,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | 26,830,000 | |
| 2 | 鶴丸建設㈱ | 辞退 | |
| 3 | ㈱南部建設 | 26,000,000 | 落札 |
| 4 | 淵脇建設㈱ | 辞退 | |
| 5 | 松下建設㈱ | 26,890,000 | |
| 6 | 南建設㈱ | 24,300,000 | 失格 |
| 7 | ヤマグチ㈱ | 辞退 | |
| 8 | 今村建設㈱ | 26,900,000 | |
| 9 | ㈱三栄 | 23,500,000 | 失格 |
| 10 | ㈲山水技建 | 辞退 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 :　令和4年7月26日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 9,780,000 円 |
| 工事名 | R4区画整理(隼人駅東地区)区画道路8-3号線ほか配水管布設工事 |
| 工事場所 | 霧島市隼人町見次地内 |
| 落札者 | ㈱津田和建設 |
| 落札額 | 9,674,280 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱南部建設 | 8,793,700 | 失格 |
| 2 | ㈱津田和建設 | 8,794,800 | 落札 |
| 3 | ㈱ヨシミ | 8,558,300 | 失格 |
| 4 | 曽山建設㈱ | 9,584,000 | |
| 5 | ㈱三栄 | 8,810,919 | |
| 6 | ㈲山水技建 | 8,558,330 | 失格 |
| 7 | ㈱山一建設 | 8,799,516 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 : 令和4年7月26日

課等名: (上下水道部水道工務課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 8,200,000 円 |
| 工 事 名 | R4隼人安楽橋水管橋塗装修繕工事 |
| 工 事 場 所 | 霧島市隼人町嘉例川地内 |
| 落 札 者 | ㈲改田建設 |
| 落 札 額 | 8,745,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈲岩元建設 | 7,279,140 | 失格 |
| 2 | 曽山建設㈱ | 8,036,000 | |
| 3 | ㈲改田建設 | 7,950,000 | 落札 |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入 札 日 ： 令和4年7月26日

課等名： （霧島総合支所市民生活課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 10,590,000 円 |
| 工　事　名 | R4混合槽遠隔監視通報装置設置工事 |
| 工　事　場　所 | 霧島市霧島田口地内 |
| 落　札　者 | 大和電機㈱ |
| 落　札　額 | 11,220,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今村電気㈱ | 10,480,000 | |
| 2 | 大電総業㈱ | 10,425,000 | |
| 3 | ㈲福永電気商会 | 10,380,000 | |
| 4 | ㈱フノキ電設 | 10,450,000 | |
| 5 | 大和電機㈱ | 10,200,000 | 落札 |
| 6 | ㈱山北電工 | 10,545,000 | |
| 7 | ㈱ヨシミ | 10,346,500 | |
| 8 | ㈲山水技建 | 10,590,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。