

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和4年8月4日  
課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,991,000 円			
工 事 名	R4交通安全施設設置工事(溝辺地区)			
工 事 場 所	霧島市溝辺地区一円			
落 札 者	(有)松山設備			
落 札 額	2,190,100 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	始建産業(株)	1,991,000		
2	(有)松山設備	1,991,000		落札(抽選結果)
3	(株)松山総業	棄権		
4	(株)キシケン	棄権		
5	(株)愛翔技建	1,708,194		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

142

入札日： 令和4年8月4日  
課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,944,000 円			
工 事 名	R4交通安全施設設置工事(牧園地区)			
工 事 場 所	霧島市牧園地区一円			
落 札 者	(株)ヨシミ			
落 札 額	2,086,700 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)ヨシミ	1,897,000		落札
2	霧島建設(有)(牧園)	1,925,000		
3	(有)田中建設	1,910,000		
4	池田工業所(株)	1,920,000		
5	(株)エイシン工業	1,940,000		
6	(株)黒江工務店	1,940,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

143

入札日： 令和4年8月4日  
課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,875,000 円			
工事名	R4交通安全施設設置工事(横川地区)			
工事場所	霧島市横川地区一円			
落札者	(有)長丸建設			
落札額	1,991,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	(有)黒木設備工業	1,870,000		
2	(有)コーセイ設備	1,850,000		
3	(有)早淵建設	1,850,000		
4	(有)早淵土木	1,850,000		
5	(有)福丸建設	1,850,000		
6	(有)長丸建設	1,810,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

144

入札日： 令和4年8月4日  
課等名： (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格  
5,710,000 円

工 事 名	R4牧之原地区国道10号道路改良配水管布設替工事
工 事 場 所	霧島市福山町福山地内
落 札 者	(有)上園設備工業
落 札 額	6,138,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	徳田建設(株)	5,640,000		
2	(有)上園設備工業	5,580,000		落札
3	クリーン開発(株)	5,653,000		
4	(株)藏園工業	5,600,000		
5	(有)野元建設	5,700,000		
6	(有)国分管工	5,670,000		
7	(株)JUN建設	5,710,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和4年8月4日  
 課等名： (教育部教育総務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,980,000 円			
工 事 名	R4天降川小学校高耐久型プレハブ校舎建設工事監理業務委託			
工 事 場 所	霧島市国分福島一丁目地内			
落 札 者	(株)下舞設計			
落 札 額	9,130,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)衛藤中山設計	7,160,000		失格
2	(株)協和設計事務所	8,960,000		
3	(株)下舞設計	8,300,000		落札
4	(有)新建築設計事務所	9,000,000		
5	永園設計(株)	8,900,000		
6	(株)アーキ・プラン	9,200,000		
7	木佐木設計事務所	9,000,000		
8	三友設計企業体	9,150,000		
9	国分設計経常コンサルタント共同企業体	9,100,000		
10	(株)JUN設計	9,800,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。