# 総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和4年9月20日

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 180,402,000 円 | 課等名：（土地開発公社事務局） |
| 工　事　名 | R4第2国分上小川工業団地造成工事(1工区) | |
| 工　事　場　所 | 霧島市国分上小川地内 | |
| 落　札　者 | ヤマグチ㈱ | |
| 落　札　額 | 181,185,600 円 | |

| | 商号・名称 | 加算点 | 入札価格 | 再入札価格 | 評価値 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | 8.5 | 164,850,000 | | 65.8174 | |
| 2 | ㈱新町組 | 3.5 | 164,714,186 | | 62.8361 | |
| 3 | 鶴丸建設㈱ | 4.3 | 173,937,703 | | 59.9640 | |
| 4 | 淵脇建設㈱ | 7.4 | 165,170,566 | | 65.0237 | |
| 5 | 松下建設㈱ | −25.0 | 159,441,162 | | 47.0393 | |
| 6 | ㈱津田和建設 | 4.3 | 179,000,000 | | 58.2682 | |
| 7 | ヤマグチ㈱ | 9.0 | 164,714,182 | | 66.1752 | 落札 |
| 8 | 福地建設㈱ | 8.3 | 165,150,000 | | 65.5767 | |
| 9 | 曽山建設㈱ | | 辞退 | | 辞退 | |
| 10 | ㈱山一建設 | | 辞退 | | 辞退 | |

※1．落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2．評価値＝（100＋加算点）／入札価格×定数（100,000,000） ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

# 総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和4年9月20日

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 171,860,000 円 | 課等名：（土地開発公社事務局） |
| 工　事　名 | R4第2国分上小川工業団地造成工事(2工区) | |
| 工　事　場　所 | 霧島市国分上小川地内 | |
| 落　札　者 | 鎌田建設㈱ | |
| 落　札　額 | 172,700,000 円 | |

| | 商号・名称 | 加算点 | 入札価格 | 再入札価格 | 評価値 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | 8.5 | 157,000,000 | | 69.1083 | 落札 |
| 2 | ㈱新町組 | 3.5 | 156,884,841 | | 65.9720 | |
| 3 | 鶴丸建設㈱ | 4.3 | 157,172,549 | | 66.3602 | |
| 4 | 淵脇建設㈱ | 7.4 | 157,275,039 | | 68.2880 | |
| 5 | 松下建設㈱ | −25.0 | 151,842,577 | | 49.3933 | |
| 6 | ㈱津田和建設 | 4.3 | 170,500,000 | | 61.1730 | |
| 7 | ヤマグチ㈱ | | 無効 | | 無効 | |
| 8 | 福地建設㈱ | 8.3 | 157,200,000 | | 68.8931 | |
| 9 | 曽山建設㈱ | | 辞退 | | 辞退 | |
| 10 | ㈱山一建設 | | 辞退 | | 辞退 | |

※1．落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2．評価値＝（100＋加算点）／入札価格×定数（100,000,000） ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 : 令和4年9月20日

課等名: (土地開発公社事務局)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 64,524,000 円 |
| 工事名 | R4第2国分上小川工業団地排水路整備工事(1工区) |
| 工事場所 | 霧島市国分上小川地内 |
| 落札者 | ㈱新町組 |
| 落札額 | 64,180,801 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | 無効 | |
| 2 | ㈱新町組 | 58,346,183 | 落札(抽選結果) |
| 3 | 鶴丸建設㈱ | 58,346,183 | |
| 4 | 淵脇建設㈱ | 58,346,183 | |
| 5 | 松下建設㈱ | 58,340,706 | 失格 |
| 6 | ㈱津田和建設 | 62,600,000 | |
| 7 | ㈱川原建設 | 62,600,000 | |
| 8 | ヤマグチ㈱ | 無効 | |
| 9 | 日伸建設㈱霧島本店 | 62,500,000 | |
| 10 | 福地建設㈱ | 62,350,000 | |
| 11 | 末重建設㈱ | 63,100,000 | |
| 12 | 曽山建設㈱ | 辞退 | |
| 13 | 今村建設㈱ | 62,000,000 | |
| 14 | ㈱福山土木 | 63,195,000 | |
| 15 | ㈱山一建設 | 62,980,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 : 令和4年9月20日

課等名: (土地開発公社事務局)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 62,372,000 円 |
| 工 事 名 | R4第2国分上小川工業団地排水路整備工事(2工区) |
| 工 事 場 所 | 霧島市国分上小川地内 |
| 落 札 者 | 淵脇建設㈱ |
| 落 札 額 | 62,027,522 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | 無効 | |
| 2 | ㈱新町組 | 無効 | |
| 3 | 鶴丸建設㈱ | 56,388,657 | |
| 4 | 淵脇建設㈱ | 56,388,657 | 落札(抽選結果) |
| 5 | 松下建設㈱ | 56,384,080 | 失格 |
| 6 | ㈱津田和建設 | 60,500,000 | |
| 7 | ㈱川原建設 | 60,500,000 | |
| 8 | ヤマグチ㈱ | 無効 | |
| 9 | 日伸建設㈱霧島本店 | 60,660,000 | |
| 10 | 福地建設㈱ | 60,160,000 | |
| 11 | 末重建設㈱ | 60,500,000 | |
| 12 | 曽山建設㈱ | 辞退 | |
| 13 | ㈱福山土木 | 61,100,000 | |
| 14 | ㈱山一建設 | 60,880,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 :　令和4年9月20日

課等名:　(建設部建築住宅課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 86,254,000 円 |
| 工　事　名 | R3(繰)(仮称)隼人駅西口自転車駐車場新築工事(建築) |
| 工　事　場　所 | 霧島市隼人町内山田一丁目地内 |
| 落　札　者 | 曽山建設㈱ |
| 落　札　額 | 93,500,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱佐々木組 | 85,500,000 | |
| 2 | ヤマグチ㈱ | 85,800,000 | |
| 3 | 福地建設㈱ | 86,000,000 | |
| 4 | 曽山建設㈱ | 85,000,000 | 落札 |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 :　令和4年9月20日

課等名:　(建設部建設施設管理課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 6,502,000 円 |
| 工　事　名 | R4野口13号線道路維持工事 |
| 工　事　場　所 | 霧島市国分松木地内 |
| 落　札　者 | ㈲町田建設 |
| 落　札　額 | 6,985,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈲浅谷建設 | 6,370,000 | |
| 2 | ㈲町田建設 | 6,350,000 | 落札 |
| 3 | ㈲イマケン | 6,450,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 : 令和4年9月20日

課等名: (建設部土木課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 16,538,000 円 |
| 工 事 名 | R4横川～山ケ野線道路改良工事 |
| 工 事 場 所 | 霧島市横川町上ノ地内 |
| 落 札 者 | 田上建設㈱ |
| 落 札 額 | 17,600,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈱津田和建設 | 16,350,000 | |
| 2 | ヤマグチ㈱ | 16,200,000 | |
| 3 | 福地建設㈱ | 16,300,000 | |
| 4 | 田上建設㈱ | 16,000,000 | 落札 |
| 5 | ㈱新中建設 | 16,400,000 | |
| 6 | ㈱瀬戸口建設 | 16,050,000 | |
| 7 | ㈲蛭川庭園土木 | 棄権 | |
| 8 | ㈱丸野組 | 16,100,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 :　令和4年9月20日

課等名:　(建設部土木課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 11,276,000 円 |
| 工　事　名 | R4川跡～有下線道路改良工事 |
| 工　事　場　所 | 霧島市国分福島三丁目地内 |
| 落　札　者 | ㈲協栄建設 |
| 落　札　額 | 12,100,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈲岩元建設 | 11,160,000 | |
| 2 | ㈲協栄建設 | 11,000,000 | 落札 |
| 3 | 徳田建設㈱ | 11,120,000 | |
| 4 | ㈱南部建設 | 11,260,000 | |
| 5 | ㈲西村造園 | 11,200,000 | |
| 6 | ㈱濱田工務店 | 11,080,000 | |
| 7 | ㈲イマケン | 11,200,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 :　令和4年9月20日

課等名:　(建設部建築住宅課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 12,810,000 円 |
| 工　事　名 | R3(繰)隼人駅東口駅前広場整備工事(電気) |
| 工　事　場　所 | 霧島市隼人町見次地内 |
| 落　札　者 | ㈲山水技建 |
| 落　札　額 | 13,860,000 円 |

| | 商号･名称 | 入札価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今村電気㈱ | 12,720,000 | |
| 2 | 大電総業㈱ | 12,810,000 | |
| 3 | ㈲福永電気商会 | 12,750,000 | |
| 4 | ㈱フノキ電設 | 12,750,000 | |
| 5 | 大和電機㈱ | 12,700,000 | |
| 6 | ㈱山北電工 | 12,799,000 | |
| 7 | ㈲山水技建 | 12,600,000 | 落札 |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )



入 札 日 : 令和4年9月20日

課等名: (上下水道部下水道工務課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 11,586,000 円 |
| 工 事 名 | R3(繰)交付金ストックマネジメントマンホール蓋取替工事 |
| 工 事 場 所 | 霧島市国分、隼人町地内 |
| 落 札 者 | ㈱南部建設 |
| 落 札 額 | 12,463,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈲岩元建設 | 11,478,000 | |
| 2 | 徳田建設㈱ | 11,400,000 | |
| 3 | ㈱南部建設 | 11,330,000 | 落札 |
| 4 | ㈲西村造園 | 11,500,000 | |
| 5 | ㈱濱田工務店 | 11,400,000 | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。