

入札執行結果表（公表用）

213

入札日： 令和4年9月29日  
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,210,000 円			
工事名	R4団体営長寿命化防災減災事業 山口池廃止工事			
工事場所	霧島市溝辺町竹子地内			
落札者	(有)溝辺建設			
落札額	5,555,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	始建産業(株)	5,200,000		
2	アクアテック(有)	5,096,000		
3	(有)黒木電気設備工業	棄権		
4	(有)松山設備	棄権		
5	(有)溝辺建設	5,050,000		落札
6	(有)吉田工務店	棄権		
7	(株)松山総業	棄権		
8	(株)キシケン	棄権		
9	(株)愛翔技建	棄権		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和4年9月29日  
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,880,000 円			
工 事 名	R4霧島栢田地区排水路整備工事			
工 事 場 所	霧島市霧島田口地内			
落 札 者	(有)松元組(霧島)			
落 札 額	4,125,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)エイシン工業	辞退		
2	(株)黒江工務店	辞退		
3	(有)田中建設	辞退		
4	(有)神水流建設	3,830,000		
5	(株)時見建設	3,845,000		
6	(有)西工務店	辞退		
7	(有)冷水工務店	3,820,000		
8	(有)松元組(霧島)	3,750,000		落札
9	池田工業所(株)	3,830,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和4年9月29日  
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,374,000 円			
工 事 名	R4交通安全施設設置工事(国分地区)			
工 事 場 所	霧島市国分地区一円			
落 札 者	トミショウ(株)			
落 札 額	5,775,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)浅谷建設	5,345,000		
2	(有)町田建設	5,300,000		
3	(有)八幡	5,350,000		
4	(株)まつした住建	5,340,000		
5	(有)荒田建設	5,300,000		
6	(有)大保緑萌園	5,330,000		
7	(有)緑彩造形	5,350,000		
8	(有)野元建設	5,305,000		
9	トミショウ(株)	5,250,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和4年9月29日  
 課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,820,000 円			
工 事 名	R4石井口橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	霧島市溝辺町竹子地内			
落 札 者	(有)早淵土木			
落 札 額	4,158,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)黒木設備工業	3,800,000		
2	(有)早淵建設	3,800,000		
3	(有)早淵土木	3,780,000		落札
4	(有)福丸建設	3,800,000		
5	(有)長丸建設	3,820,000		
6	(有)溝辺建設	3,380,506		失格
7	(株)松山総業	棄権		
8	(株)愛翔技建	3,380,506		失格

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和4年9月29日  
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,771,000 円			
工事名	R4交通安全施設設置工事(隼人地区)			
工事場所	霧島市隼人地区一円			
落札者	坂口建設(株)			
落札額	3,661,419 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	坂口建設(株)	3,328,563		落札(抽選結果)
2	(有)大東建設	辞退		
3	西濱建設	棄権		
4	(有)野田建設	棄権		
5	(有)山田建設	3,339,563		
6	(有)新光リース	棄権		
7	(株)JUN建設	3,328,529		失格
8	(株)暁	3,328,563		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 ( 公 表 用 )

入 札 日 :                    令和4年9月29日  
課 等 名 :                    (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,558,000 円			
工 事 名	R4丸岡大橋橋梁補修工事			
工 事 場 所	霧島市横川町上ノ地内			
落 札 者	(有)早洵建設			
落 札 額	3,740,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)黒木設備工業	3,550,000		
2	(有)早洵建設	3,400,000		落札
3	(有)早洵土木	3,520,000		
4	(有)福丸建設	3,550,000		
5	(有)長丸建設	3,550,000		
6	(有)溝辺建設	辞退		
7	(株)松山総業	3,558,000		
8	(株)愛翔技建	3,558,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

219

入札日： 令和4年9月29日  
 課等名： (建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,956,000 円			
工 事 名	R4牧園4区宿窪田地区公民館解体工事			
工 事 場 所	霧島市牧園町宿窪田地内			
落 札 者	(有)田中建設			
落 札 額	2,079,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	ヤマグチ(株)	1,950,000		
2	福地建設(株)	1,949,000		
3	(株)堀之内建設	辞退		
4	(株)黒江工務店	辞退		
5	(株)ヨシミ	棄権		
6	霧島建設(有)(牧園)	辞退		
7	(有)田中建設	1,890,000		落札
8	(有)蛭川庭園土木	棄権		
9	(株)丸野組	1,950,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。