

入札執行結果表（公表用）

314

入札日： 令和5年1月19日
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,886,000 円			
工事名	R4災218-25・1006号 農地・施設災害復旧工事 城ヶ尾・剥岩地区			
工事場所	霧島市溝辺町竹子地内			
落札者	末重建設(株)			
落札額	5,060,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	末重建設(株)	4,600,000		落札
2	始建産業(株)	辞退		
3	アクアテック(有)	辞退		
4	(有)黒木電気設備工業	棄権		
5	(有)松山設備	棄権		
6	(有)溝辺建設	棄権		
7	(有)吉田工務店	辞退		
8	(株)松山総業	辞退		
9	(株)キシケン	棄権		
10	(株)愛翔技建	棄権		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

315

入札日： 令和5年1月19日
 課等名： （農林水産部耕地課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,914,000 円			
工 事 名	R4災218-26・27・28号 農地災害復旧工事 内無シ・濱別府・中原地区			
工 事 場 所	霧島市横川町中ノ地内			
落 札 者	(有)黒木設備工業			
落 札 額	4,213,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	田上建設(株)	3,914,000		
2	(有)黒木設備工業	3,830,000		落札
3	(有)コーセイ設備	3,914,000		
4	(株)瀬戸口建設	3,914,000		
5	(有)早渕建設	3,914,000		
6	(有)早渕土木	3,914,000		
7	(有)福丸建設	3,914,000		
8	(有)長丸建設	3,913,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和5年1月19日
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,683,000 円
-----------------------	-------------

工 事 名	R4災218-34・35・39・1018号農地・施設災害復旧工事 洗出・横伏敷木地区
工 事 場 所	霧島市横川町上ノ地内
落 札 者	田上建設(株)
落 札 額	6,237,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	田上建設(株)	5,670,000		落札
2	(有)黒木設備工業	5,680,000		
3	(有)コーセイ設備	5,680,000		
4	(株)瀬戸口建設	5,683,000		
5	(有)早渕建設	5,680,000		
6	(有)早渕土木	5,683,000		
7	(有)福丸建設	5,680,000		
8	(有)長丸建設	5,682,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

327

入札日： 令和5年1月19日
課等名： (農林水産部耕地課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	5,311,000 円			
工 事 名	R4災218-43・44・1022号農地・施設災害復旧工事 銚山・渡瀬地区			
工 事 場 所	霧島市牧園町上中津川・万膳地内			
落 札 者	(株)エイシン工業			
落 札 額	5,720,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)エイシン工業	5,200,000		落札
2	ヤマグチ(株)	5,300,000		
3	福地建設(株)	5,308,000		
4	(株)堀之内建設	辞退		
5	(株)黒江工務店	5,300,000		
6	(株)ヨシミ	5,300,000		
7	霧島建設(有)(牧園)	棄権		
8	(有)田中建設	辞退		
9	(有)蛭川庭園土木	棄権		
10	(株)前田産業	棄権		
11	(株)丸野組	5,300,000		
12	池田工業所(株)	5,290,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

