# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日： 令和5年2月7日

課等名： （農林水産部林務水産課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 6,543,000 円 |
| 工事名 | R4林道施設災害復旧事業 林道瀬谷線 1号箇所 |
| 工事場所 | 霧島市国分川原地内 |
| 落札者 | ㈲浅谷建設 |
| 落札額 | 7,150,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈲浅谷建設 | 6,500,000 | | 落札 |
| 2 | ㈱濱田工務店 | 6,530,000 | | |
| 3 | ㈲野元建設 | 6,530,000 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日： 令和5年2月7日

課等名： （建設部区画整理課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 10,246,000 円 |
| 工事名 | R4浜之市地区1号水路整備工事 |
| 工事場所 | 霧島市隼人町真孝地内 |
| 落札者 | ㈲重宏 |
| 落札額 | 10,890,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱末広 | 辞退 | | |
| 2 | ㈲重宏 | 9,900,000 | | 落札 |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入 札 日 ： 令和5年2月7日

課等名： （上下水道部下水道工務課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 12,240,000 円 |
| 工事名 | R3(繰)交付金国分地区汚水管渠工事(1工区) |
| 工事場所 | 霧島市国分中央五丁目 |
| 落札者 | 松下建設㈱ |
| 落札額 | 13,420,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴丸建設㈱ | 辞退 | | |
| 2 | 淵脇建設㈱ | 辞退 | | |
| 3 | 松下建設㈱ | 12,200,000 | | 落札 |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 : 令和5年2月7日

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 182,128,000 円 | 課等名:（建設部建設施設管理課） |
| 工　事　名 | 4災第234号牧園～湧水線道路災害復旧工事 | |
| 工　事　場　所 | 霧島市牧園町高千穂地内 | |
| 落　札　者 | ヤマグチ㈱ | |
| 落　札　額 | 195,800,000 円 | |

| | 商号･名称 | 加算点 | 入札価格 | 再入札価格 | 評価値 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | | 辞退 | | 辞退 | |
| 2 | 鶴丸建設㈱ | 5.2 | 181,800,000 | | 57.8658 | |
| 3 | 淵脇建設㈱ | | 辞退 | | 辞退 | |
| 4 | 松下建設㈱ | 5.9 | 181,577,000 | | 58.3224 | |
| 5 | ㈱川原建設 | 5.8 | 181,860,000 | | 58.1766 | |
| 6 | ヤマグチ㈱ | 8.0 | 178,000,000 | | 60.6742 | 落札 |
| 7 | 福地建設㈱ | 8.1 | 181,960,000 | | 59.4087 | |
| 8 | 末重建設㈱ | 4.0 | 181,550,000 | | 57.2845 | |
| 9 | 曽山建設㈱ | 6.1 | 182,000,000 | | 58.2967 | |

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2. 評価値＝（100＋加算点）／入札価格×定数（100,000,000） ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで