

入札執行結果表（公表用）

370

入札日： 令和5年3月9日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,584,000 円			
工事名	4災第156号真米線道路災害復旧工事			
工事場所	霧島市牧園町宿窪田地内			
落札者	(有)田中建設			
落札額	4,939,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	(株)エイシン工業	4,580,000		
2	ヤマグチ(株)	4,560,000		
3	福地建設(株)	4,577,000		
4	(株)堀之内建設	辞退		
5	(株)黒江工務店	4,550,000		
6	(株)ヨシミ	4,540,000		
7	霧島建設(有)(牧園)	棄権		
8	(有)田中建設	4,490,000		落札
9	(有)蛭川庭園土木	辞退		
10	(株)前田産業	棄権		
11	(株)丸野組	4,540,000		
12	池田工業所(株)	4,550,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

