入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和2年7月9日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,887,000 円
工事名	R2清水地区道路維持工事
工事場所	霧島市 国分清水四丁目 地内
落札者	㈲野元建設
落札額	4,180,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲浅谷建設	3,870,000		
2	㈲稲留建設	3,850,000		
3	㈲野元建設	3,800,000		落札
4	トミショウ㈱	3,880,000		
5	㈲町田建設	3,830,000		
6	㈱まつした住建	3,860,000		
7	㈲荒田建設	棄権		
8	㈲八幡	3,870,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和2年7月9日

課等名： （建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,527,000 円
工事名	R2土地改良区19号線道路維持工事
工事場所	霧島市福山町 福山 地内
落札者	㈲有村建設
落札額	3,795,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲園田組鉄工	3,520,000		
2	㈱マツウラ	3,480,000		
3	㈱グローバルエコ	3,510,000		
4	㈲朴木工業	棄権		
5	㈲永秀興業	3,460,000		
6	㈲有村建設	3,450,000		落札
7	㈲国師建設	3,520,000		
8	坊地建設㈲	3,500,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和2年7月9日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,698,000 円
工事名	R2塩浸温泉龍馬公園源泉ケーシング管更新工事
工事場所	霧島市牧園町宿窪田地内
落札者	㈱前田産業
落札額	3,742,376 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	山元新栄地質㈱	3,680,000		
2	㈱アーステクノ	3,785,000		無効
3	㈱植村地質コンサルタンツ	3,690,000		
4	㈱第一地研開発	3,650,000		
5	ユニオン技術㈱	3,698,000		
6	㈱前田産業	3,402,160		落札
7	南九地質㈱	3,783,000		無効
8	㈲松木ボーリング	3,698,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。