

入札執行結果表（公表用）

134

入札日： 令和2年10月1日
課等名： (建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,659,000 円			
工 事 名	R2牧園地区老朽市営住宅除去工事(その1)			
工 事 場 所	霧島市牧園町宿窪田地内			
落 札 者	(有)田中建設			
落 札 額	2,816,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	ヤマグチ(株)	2,630,000		
2	福地建設(株)	2,654,000		
3	(株)堀之内建設	辞退		
4	(株)黒江工務店	2,582,000		
5	(株)ヨシミ	2,633,000		
6	霧島建設(有)(牧園)	棄権		
7	黒木建設(株)	2,600,000		
8	(有)田中建設	2,560,000		落札
9	(有)蛭川庭園土木	2,580,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和2年10月1日
 課等名： (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,090,000 円			
工 事 名	R2市道土地改良区19号線配水管布設替工事			
工 事 場 所	霧島市 福山町福山 地内			
落 札 者	(有)野元建設			
落 札 額	2,297,900 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(有)上園設備工業	2,089,500		
2	(有)国分管工	2,089,800		
3	クリーン開発(株)	棄権		
4	(有)野元建設	2,089,000		落札
5	(有)柳元建築	棄権		
6	(有)重宏組	辞退		
7	(有)東井上建設	棄権		
8	(有)野田建設	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和2年10月1日
課等名： (教育部教育総務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,935,000 円			
工 事 名	R2日当山中学校昇降口棟ほか改築工事監理業務委託			
工 事 場 所	霧島市 隼人町東郷 地内			
落 札 者	(株)東条設計			
落 札 額	9,625,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	(株)協和設計事務所	8,920,000		
2	(株)武田建築事務所	8,880,000		
3	(株)東条設計	8,750,000		落札
4	堂園設計(株)	8,900,000		
5	(有)三島建築設計事務所	7,139,200		失格
6	木佐木設計事務所	8,880,000		
7	三友設計企業体	8,940,000		
8	国分設計経常コンサルタント共同企業体	8,900,000		
9	(株)JUN設計	8,870,000		
10	米満野崎設計企業体	8,900,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。