入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和2年10月15日

課等名： （建設部区画整理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	3,650,000 円
工事名	R1(繰)隼人駅東地区日当山線道路整備工事
工事場所	霧島市 隼人町見次 地内
落札者	㈲改田建設
落札額	3,504,975 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱上原環境	棄権		
2	㈲改田建設	3,186,341		落札
3	坂口建設㈱	棄権		
4	㈲大東建設	辞退		
5	西濱建設	棄権		
6	㈲野田建設	棄権		
7	㈲東井上建設	3,186,215		失格
8	㈲盛田工務店	棄権		
9	㈲山田建設	3,640,000		
10	㈲新光リース	棄権		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和2年10月15日

課等名： （建設部建築住宅課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,727,000 円
工事名	R2城山公園研修センター改修工事監理業務委託
工事場所	霧島市国分上小川地内
落札者	㈲新建築設計事務所
落札額	2,805,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱協和設計事務所	2,720,000		
2	木佐木設計事務所	2,650,000		
3	三友設計企業体	2,700,000		
4	国分設計経常コンサルタント共同企業体	2,700,000		
5	㈱JUN設計	2,730,000		
6	米満野崎設計企業体	2,700,000		
7	㈲新建築設計事務所	2,550,000		落札
8	㈱畠中設計	2,650,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和2年10月15日

課等名： （上下水道部下水道課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	2,857,000 円
工 事 名	R2下水道台帳作成業務委託
工 事 場 所	霧島市国分、隼人町、牧園町
落 札 者	大成ジオテック㈱ 鹿児島支店
落 札 額	3,135,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	国際航業㈱ 鹿児島支店	3,500,000		
2	大成ジオテック㈱ 鹿児島支店	2,850,000		落札
3	㈱パスコ 鹿児島支店	2,150,000		失格
4	朝日航洋㈱ 鹿児島支店	辞退		
5	アジア航測㈱ 鹿児島営業所	4,190,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。