入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和2年11月4日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,370,000 円
工 事 名	R2日当山地区(交付金)舗装工事
工 事 場 所	霧島市隼人町松永地内
落 札 者	㈱津田和建設
落 札 額	6,798,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	㈱新町組	6,300,000	
2	鶴丸建設㈱	6,270,000	
3	淵脇建設㈱	6,300,000	
4	㈱津田和建設	6,180,000	落札
5	㈱川原建設	6,200,000	
6	福地建設㈱	6,250,000	
7	末重建設㈱	6,300,000	
8	㈱末広	6,290,000	
9	㈱山一建設	6,240,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和2年11月4日

課等名: (建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	17,235,000 円
工 事 名	R2馬立～北原線(交付金)道路改良工事
工 事 場 所	霧島市 溝辺町麓 地内
落 札 者	末重建設㈱
落 札 額	18,205,000 円

	商号・名称	入札価格	備 考
1	㈱川原建設	16,960,000	
2	福地建設㈱	17,070,000	
3	末重建設㈱	16,550,000	落札
4	㈱末広	16,880,000	
5	㈱瀬戸口建設	16,920,000	
6	㈱丸野組	16,980,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　令和2年11月4日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,483,000 円
工　事　名	R2川跡～有下線(交付金)道路改良工事(1工区)
工　事　場　所	霧島市 国分福島三丁目 地内
落　札　者	㈱鎌田工業
落　札　額	14,520,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈱ダイサン	棄権	
2	徳田建設㈱	13,400,000	
3	南建設㈱	13,230,000	
4	安田建設工業㈱	13,250,000	
5	㈱鎌田工業	13,200,000	落札
6	㈱末広	13,300,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　令和2年11月4日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,498,000 円
工　事　名	R2敷根28号線道路改良工事
工　事　場　所	霧島市 国分敷根 地内
落　札　者	㈱濱田工務店
落　札　額	9,262,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈲岩元建設	8,450,000	
2	徳田建設㈱	8,460,000	
3	㈱南部建設	8,498,000	
4	㈱濱田工務店	8,420,000	落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。