入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　令和2年12月15日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	69,320,000 円
工　事　名	R2補助 牧之原地区簡易水道区域拡張事業配水管布設工事
工　事　場　所	霧島市 国分下井 地内
落　札　者	㈱南部建設
落　札　額	68,527,800 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	鎌田建設㈱	62,312,333	
2	㈱南部建設	62,298,000	落札
3	松下建設㈱	辞退	
4	㈱鎌田工業	64,414,800	
5	ヤマグチ㈱	62,308,000	
6	㈱新中建設	辞退	
7	今村建設㈱	65,790,000	
8	㈱福山土木	辞退	
9	㈱三栄	65,220,000	
10	㈲山水技建	64,484,532	
11	㈲蛭川庭園土木	62,530,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 : 令和2年12月15日

課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,863,000 円
工事名	2災第793号霧島温泉駅前線道路災害復旧工事
工事場所	霧島市牧園町宿窪田地内
落札者	㈱黒江工務店
落札額	7,597,700 円

	商号・名称	入札価格	備考
1	㈱エイシン工業	7,200,000	
2	田上建設㈱	辞退	
3	㈱黒江工務店	6,907,000	落札
4	㈱瀬戸口建設	7,700,000	
5	黒木建設㈱	6,950,000	
6	㈱丸野組	7,000,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　令和2年12月15日

課等名:　(建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	8,546,000 円
工　事　名	R2隼人市民サービスセンターメーター倉庫設置工事
工　事　場　所	霧島市 隼人町内山田一丁目 地内
落　札　者	㈲柳元建築
落　札　額	9,284,000 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈲岩元建設	8,500,000	
2	㈲柳元建築	8,440,000	落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入 札 日 :　令和2年12月15日

課等名:　(上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,270,000 円
工　事　名	R2林道佐賀利山線送配水管布設替工事
工　事　場　所	霧島市 牧園町万膳 地内
落　札　者	㈱ヨシミ
落　札　額	6,993,250 円

	商号・名称	入札価格	備　考
1	㈱ヨシミ	6,357,500	落札
2	黒木建設㈱	6,354,000	失格
3	㈲山田工業	7,200,000	

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。